

Joaçaba/SC, 26 de agosto de 2021.

| | |
|----------------|------------------------------|
| Ao Sr. | Município de Capinzal |
| Empreendimento | Deslocamento de Rede |
| Endereço | Rua José Zortea |
| Cidade/CEP | Capinzal/SC 89.665-000 |

Objeto da Proposta

A proposta contempla fornecimento da mão de obra e instalação do material.

A Lado2 Arquitetura e Engenharia presta serviço especializado na área de eletricidade com construção e manutenção de redes elétricas, atendendo as normas de segurança do trabalho, normas de higiene e segurança do Ministério do Trabalho e Emprego, aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 1978.

A Lado 2, conhece a complexidade e nível de detalhamento técnico que se faz necessário aos serviços ora contratados, desta forma segue as fases a baixo:

Primeira fase:

Recebimento do projeto aprovado pela concessionaria, elaboração do orçamento, após aprovação do orçamento emissão do contrato.

Segunda fase:

Compra dos materiais, recebimento dos materiais, início e execução da obra.

Terceira fase:

Levantamento do físico realizado pela concessionaria com acompanhamento do nosso supervisor, devolução do material, fechamento e conclusão da obra.

Quarta fase:

Protocolo da carta de conclusão de obra e entrega do termo de incorporação de rede de distribuição entre o cliente e a concessionaria.

Investimento

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| VALOR TOTAL A SER INVESTIDO | R\$ 5.289,21 |
|------------------------------------|---------------------|

Condições de Pagamento

Pagamento a prazo será realizado da seguinte forma:

- Materiais serão pagos à vista.
- Mão de Obra, a prazo: 50% de entrada e 50% em 30 dias (1+1), à vista: Desconto 3%.

Se necessário CAVA EM ROCHA o valor acrescerá R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) POR CAVA.

Os valores orçados, bem como o prazo de pagamento estipulado, poderão ser alterados mediante a negociação e acordo entre as partes.

Prazo de execução

- Compra dos materiais e logística de entrega 45 dias.
- Após recebimento de todos os materiais 15 dias úteis para execução.

Considerações gerais

A Lado2 possui caminhões equipados com guindaste e cesto aéreo, que atende a NR12 e NR35 dentro dos padrões exigidos pelo ministério do trabalho. Nossos funcionários são treinados para atender e executar os serviços de acordo com a norma de operação do equipamento. Para a execução do serviço orçado estaremos disponibilizando nossos equipamentos com operadores qualificados.

Salientamos que nossos colaboradores trabalham com EPI's (Equipamento de Proteção Individual), EPC's (Equipamento de Proteção Coletiva), e ferramental de

qualidade. Os equipamentos de segurança possuem CA conforme solicitação do TEM, atendendo a NR 6 – 6.6.1 d., e recebem treinamentos sobre uso, guarda e conservação dos equipamentos. Atuamos com modernos equipamentos para execução de nossas obras como:

- Caminhões novos com cabine suplementar atendendo a PORTARIA do Denatran Nº1100 de 20/12/2011;
- Guindastes modernos operados por controles via rádio;
- Cesto Aéreo acoplado na lança dos guindastes adequados a Norma Regulamentadora nº 12 e NR 35;
- Sistema de nivelamento automático eletromecânico independente;
- Suporte para adaptação na lança do guindaste universal e regulável;
- Sistema de freio do cesto.

A obra será iniciada mediante assinatura do contrato e chegada de todos os materiais no pátio da empresa.

O prazo de entrega foi já estipulado de imediato.

Esta proposta de orçamento tem validade de 5 (cinco) dias. Após este prazo, poderá sofrer reajustes nos itens orçados.

Lado2 Arquitetura e Engenharia

Município de Capinzal