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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Projeto Elétrico e Decorativo Natalino
do Municipio de Capinzal/SC — Ano de 2017
Cliente: Municipio de Capinzal

Endereco: Rua Carmelo Zocolli, 155 - Centro

Municipio de Capinzal
CNPJ: 82.939.406/0001-07

Eng. Eletricista Luiz Roberto Da Silva
CREA/SC 046709-4

Capinzal, 17 de outubro de 2017.
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INFORMACOES

Contratante:
e Cliente: Municipio de Capinzal
e CNPJn°.: 82.939.406/0001-07
e Endereco: Rua Carmelo Zocolli, 155, Centro.
e Endereco Obra: Ruas Centrais do Municipio.
e Fone: (49) 3555-8700

Contratado:
e Empresa: Ambience Arquitetura e Engenharia Ltda Me - CREA 127525-0
« ENng® Responsavel: Eng. Eletricista Luiz Roberto Da Silva - CREA/SC 046709-4
e Endereco: Rua Anténio Macarini, S/N - Loteamento Jardim da Serra em
Capinzal/SC
e Fone: (49) 3555-1918 e (49) 9926-5455

Rua Anténio Macarini, S/N
Loteamento Jardim da Serra - Capinzal/SC
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INTRODUCAO

O presente memorial tem a finalidade de complementar as informacdes contidas no
projeto elétrico em anexo da iluminacdo decorativa natalina das ruas: XV de Novembro,
Rua Ernesto Hachmann, Rua Nereu Ramos e Rua Dona Linda Santos, Centro da cidade

de Capinzal — SC.

1. OBJETIVO

O presente descritivo tem por finalidade, detalhar os procedimentos necessarios
para, instalacdo das decoragcBes natalinas nos seguintes pontos e ruas do municipio de
Capinzal:

e XV Novembro;
e Ernesto Hachmann;
e Rua Nereu Ramos;

e Rua Dona Linda Santos.

1.1. QUADRO DE CARGAS - RUAS DO MUNICIPIO:

PLANILHA DAS LIGAGOES - TRANSFORMADORES - TOTAL DE CARGAS

ENFEITE A INSTALAR - POTENCIA UNITARIA E DE 60 W
ITEM | EQUIPAMENTO LOCALIZAGAO aae | maee | o e o POTENCIA
A 5 o CONTROLE | oo oee TOTAL
INSTALADA (W)
1 FU 11167 RUA NEREU RAMOS - PORTAL PONTE 1 1 312
2 FU 11167 RUA NEREU RAMOS 2 2 2 6 360
3 FU 6759 RUA NEREU RAMOS 5 5 300
4 FU 6757 RUA NEREU RAMOS 8 8 480
5 FU 18845 RUA NEREU RAMOS 4 4 240
6 FU 14909 RUA NEREU RAMOS 3 3 180
7 FU 6763 RUA DONA LINDA SANTOS 2 2 1 5 300
8 FU 11141 RUA DONA LINDA SANTOS 6 6 360
9 FU 15045 RUA DONA LINDA SANTOS 1 1 1 3 180
10 FU 6764 RUA DONA LINDA SANTOS 2 2 2 6 360
11 FU 6768 RUA DONA LINDA SANTOS 5 2 120
12 FU 6760 RUA ERNESTO HACHMANN 3 3 180
13 FU 6778 RUA ERNESTO HACHMANN 8 8 480
14 FU 6778 RUA XV DE NOVEMBRO 3 3 180
15 FU 11944 RUA XV DE NOVEMBRO 6 6 360
16 | FUS/NUMER. |RUA XV DE NOVEMBRO 1 1 60
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17 FU 9257 RUA XV DE NOVEMBRO 4 3 3 10 600
18 FU 6762 RUA XV DE NOVEMBRO 7 7 420
19 FU 6761 RUA XV DE NOVEMBRO 3 3 180
FASE- | FASE- | FASE- TotaLpe | FOTENCIA
. A 5 c | CONTROLE | ‘oo TOTAL
TOTAL DE ENFEITES A INSTALAR INSTALADA (W)
13 10 9 58 90 5.652 kW

OBS.: Todas as Decoragfes serdo alimentadas por cabos aéreos que devem ter no
minimo 2,50 metros do passeio e 5,5 metros da rua. No oficio encaminhado pela
Prefeitura de Capinzal sera informado o periodo de ligacdo e desligamento das referidas

cargas.

2. QUADROS DE ACIONAMENTOS

Todos o0s quadros de acionamentos a serem instalados deverdo possuir
disjuntores, dispositivos Residuais (DR), Timers Analdgicos para que possam ter maior

seguranca e uma boa funcionalidade dos circuitos conforme o projeto.

3. DISPOSITIVO DR

As correntes de fuga provocam riscos as pessoas, aumento de consumo de energia,
aquecimento indevido, destruicdo da isolacdo, podendo até ocasionar incéndios. Esses
efeitos podem ser monitorados e interrompidos por meio de um Dispositivo DR. Os
Dispositivos DR (diferencial residual) protegem contra os efeitos nocivos das correntes de
fuga a terra garantindo uma protecdo eficaz tanto a vida dos usuarios quanto aos
equipamentos.

A relevancia dessa protecao faz com que a Norma Brasileira de Instalacdes Elétricas
— ABNT NBR 5410 (uso obrigatério em todo territério nacional conforme lei 8078/90, art.
39 - VIII, art. 12, art. 14), defina claramente a protecéo de pessoas contra 0s perigos dos
choques elétricos que podem ser fatais, por meio do uso do Dispositivo DR de alta
sensibilidade (= 30mA).
Conforme especificado € obrigatorio a instalagéo do dispositivo DR em serie com o
disjunto termomagnético de protecdo geral de cada unidade consumidora com
INrResibua,=30mA, como detalhado no projeto em anexo.
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4. ATERRAMENTOS

Foi previsto aterramento das partes metalicas e equipamentos. O aterramento
devera ser constituido de hastes de cobre do tipo cooperweld 5/8 x 2,40metros a nas
caixas de passagem para que possa ser feita a inspecdo. O aterramento devera estar
abaixo ou igual a 10 ohms em qualquer época do ano.

5. SERVICOS

Os servicos de instalacdo da Decoracdo Natalina deveram ser executados por
empresa especializada, com profissionais habilitados e com conhecimento de instalagdes
elétricas, estes deveram possuir curso de NR 10 devidamente comprovado por cépia de
certificados. A empresa contratada devera ser registrada no CREA e dar garantia de
todos os equipamentos e materiais utilizados constantes na relacdo de materiais, bem
como 0s servigcos executados, com periodo de no minimo 20 dias, contados a partir da
assinatura do contrato de trabalho e homologacédo da licitacdo por parte da prefeitura.
Qualquer alteracdo durante a execucao da obra que se faca necesséria devera ter prévia

aprovacao do projetista (responsavel técnico pelo projeto)

6. CONCLUSAO

O projeto foi elaborado de acordo com as normativas vigentes da concessionaria
de energia (Celesc) e da ABNT: NR 5410, NR 5414 e seguem a normativa

regulamentadora de seguranca NR 10.

7. CONSIDERACOES FINAIS

A empresa candidata a participar da licitacdo ter4 que possuir veiculos equipados
com escadas giratérias ou cesta aérea para executar trabalho em altura e para prender as
figuras natalinas nos postes, também devera possuir caminhdo ou camionete para que
possa fazer o transporte dos materiais a serem instalados, pois a prefeitura ndo se
responsabilizara pelo transporte dos mesmo. A obra devera ser entregue com 15 dias de
antecedéncia da abertura do Natal.

Os funcionarios e técnicos que irdo trabalhar na execucgéo dos trabalhos terdo que

cumprir todas as exigéncias minimas de segurancas exigidas pela norma NR 10 e todos
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os funcionarios da empresa contratada deverdo fazer parte do quadro de funcionario da
empresa ganhadora da licitagcdo comprovado com carteira de trabalho.

7.1. OBJETIVO

Definir os procedimentos de trabalho e seguranca, que as equipes devem atender
visando a realizacéo de atividades voltadas a seguranca.
e Qual tarefa a ser realizada:
e Método de execucéao
e Recursos humanos
e Recursos materiais, ferramentas e equipamentos.

e EPI's e EPC’s necessarios

7.2. PRE-REQUISITOS PARA EXECUCAO DA TAREFA

Para a execucdo de qualquer atividade/tarefa todos os integrantes da equipe

devem ser capacitados, habilitados e autorizados.

7.3. PLANEJAMENTO DA TAREFA NA BASE

O responsavel pela equipe devera receber e programar a tarefa, considerando as
caracteristicas construtivas do local de execucdo e a diversidade de equipamentos
instalados.

Portar toda documentacao da programacéo da tarefa.

OBS.: Nenhuma tarefa pode ser executada sem que a equipe possa estar de posse
destes documentos.

Tomar pleno conhecimento da tarefa, analisando e avaliando todos os pontos
criticos de execucao. Considerar o histérico dos eventos anteriores, principalmente as
alteracdes efetuadas.

NOTA 1: Todos os membros da equipe deverao estar presentes neste momento.

Dimensionar a equipe, com pessoas capacitadas, habilitadas e autorizadas para
realizar a tarefa de acordo com o volume de servigo a ser executado.

Agrupar as informagfes técnicas dos circuitos e dispositivos, envolvidos com a
tarefa. Verificar toda documentacdo, principalmente aquelas relativas as modificacdes

realizadas.
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Realizar estudos para pleno entendimento sobre as funcionalidades operativas dos
equipamentos, dispositivos e circuitos.
Planejar a metodologia para a realizacdo da tarefa, contemplando todas as

medidas de precaucao contra eventos indesejados.

8. LISTA DE MATERIAIS

ITEM | QUANT. | UNID. |DESCRICAO
1 1500,00 M CORDA LED 6.500K
2 6250,00 PC | ABRACADEIRAS DE NYLON 20CM
3 100,00 PC CONECTOR ALIMENTAC}AO CORDA LUMINOSA DE LED COM FONTE
4 100,00 PC EMENDA 2 FIOS PARA CORDA LUMINOSA 13MM
5 100,00 PC | TERMINAL 2 FIOS PARA CORDA LUMINOSA 13MM
6 10,00 PC | FITA ISOLANTE BRANCA ALTO FUSAO
7 180,00 PC CONECTOR PARA LIGAC}AO NA REDE CELESC
8 267,00 M | FIO PARALELO 2 x 2,5mm?
9 178,00 PC ABRACADEIRA DE NYLON 50CM PARA POSTE
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