



ESTACAS	RAMPAS (%)	DISTÂNCIA	COTAS DO TERRENO	COTAS DO GREIDE
105	0,34	4.725	780.759	780.646
106	0,34	15.275	780.843	780.674
107	0,34	20.000	781.097	780.764
108	0,34	0.732	781.102	780.881
109	0,34	19.268	781.099	780.885
110	0,34	0.732	780.807	780.699
111	0,34	4.523	780.794	780.680
112	0,34	14.945	780.716	780.566
113	0,34	20.000	780.231	780.172
114	0,34	20.000	779.644	779.644
115	0,34	20.000	779.563	779.563
116	0,34	13.363	778.850	779.116
117	0,34	6.637	778.570	778.764
118	0,34	13.363	778.468	778.622
119	0,34	6.637	778.570	778.534
120	0,34	14.905	778.656	778.556
121	0,34	3.438	778.867	778.607
122	0,34	1.657	778.900	778.618
123	0,34	18.343	778.889	778.620
124	0,34	1.657	778.369	778.191
125	0,34	20.000	778.322	778.115
126	0,34	0.623	777.619	777.165
127	0,34	1.970	777.571	777.194
128	0,34	17.407	777.420	777.075
129	0,34	2.593	775.929	775.875
130	0,34	17.407	775.035	776.062
131	0,34	0.204	775.059	774.575
132	0,34	17.931	775.074	774.590
133	0,34	0.868	772.856	772.965
134	0,34	14.898	772.597	772.765
135	0,34	4.898	772.622	772.743
136	0,34	3.279	770.466	771.115
137	0,34	16.721	770.116	770.580
138	0,34	3.279	769.871	770.222
139	0,34	16.721	768.629	768.798
140	0,34	3.279	768.321	768.613
141	0,34	16.721	767.199	767.749
142	0,34	18.560	767.199	767.749
143	0,34	1.440	766.614	766.790
144	0,34	18.560	766.537	766.718
145	0,34	1.440	765.967	766.286
146	0,34	1.440	765.922	766.288
147	0,34	17.056	766.038	766.308
148	0,34	7.056	766.128	766.317
149	0,34	7.056	766.320	766.382
150	0,34	10.000	766.528	766.579
151	0,34	2.944	766.589	766.655
152	0,34	20.000	767.172	767.545
153	0,34	1.697	767.608	767.216
154	0,34	18.303	767.598	767.216
155	0,34	1.697	767.484	767.545
156	0,34	18.303	767.484	767.545
157	0,34	18.303	767.801	767.685
158	0,34	14.777	767.801	767.685
159	0,34	5.223	768.022	767.795
160	0,34	5.223	768.065	767.833
161	0,34	20.000	768.171	767.982
162	0,34	10.000	768.229	768.056
163	0,34	8.705	768.151	768.048
164	0,34	11.295	768.151	768.048
165	0,34	10.000	767.964	767.821
166	0,34	10.000	767.630	767.512
167	0,34	20.000	767.630	767.512
168	0,34	6.004	767.210	766.894
169	0,34	10.000	766.229	766.709
170	0,34	3.996	766.965	766.300
171	0,34	3.996	766.021	766.300
172	0,34	20.000	765.956	766.097
173	0,34	20.000	764.604	765.082
174	0,34	20.000	764.604	764.067
175	0,34	3.309	764.473	764.067
176	0,34	0.137	764.227	763.899
177	0,34	10.000	764.217	763.892
178	0,34	10.000	762.766	763.181
179	0,34	10.000	762.314	762.582
180	0,34	20.000	762.314	762.582
181	0,34	14.327	760.787	760.754
182	0,34	5.673	759.552	759.444
183	0,34	5.673	759.036	758.926

**CONVENÇÕES**

CERCAS

- MURDS EXISTENTES
- TAIAPAS DE PEDRAS
- EIXO PROJETADO
- BORDO EXTERNO PROJETADO
- LINHA DE TERRAPLENAGEM
- TALUDES PROJETADOS
- POSTES EXISTENTES
- DRENHO PROFUNDO PROJETADO

**DETALHE DA PAVIMENTAÇÃO**

POSTE

- CERCA DE ARAME
- EIXO PROJETADO
- BORDO PISTA DE ROLAMENTO
- BORDO BASE (Impedimento)
- LINHA DE TERRA PLANAGEM
- LINHA DE DIF-SETS

**ammoc**  
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense

Projeto: PLANTA GEOMÉTRICA  
Trecho: Est. 105+0,00 - 140+0,00

Responsável Técnico: ANA JULIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREASC 105.295-8  
ANDRÉ BRITO DOTI - ENG. CIVIL-CREASC 182.237-5  
DENIR NARIGO ZULLIAN - ENG. CIVIL - CREASC 50.805-8  
LUCAS FELIPE BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO-CREASC 156.743-7  
MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREASC 139.184-0

Desenho: MICHEL / LUCAS  
Data: AGOSTO DE 2017  
Revisão: FEVEREIRO DE 2020

Prancha: GEO. 04/10