


ESTACAS FAMPAS (%)	DISTÂNCIA	COTAS DO TERRENO	COTAS DO GREIDE
246	15.000	690.062	690.181
247	20.000	689.657	689.522
248	17.916	688.450	688.642
249	1.149	687.669	687.854
250	0.935	687.652	687.804
251	9.065	687.638	687.764
252	10.935	687.405	687.543
253	20.000	687.370	687.452
254	20.000	687.437	687.287
255	15.000	687.150	687.121
256	10.000	687.260	686.998
257	2.298	686.652	686.589
258	12.702	686.627	686.421
259	20.000	686.021	685.489
260	20.000	684.490	684.022
261	8.060	682.834	682.555
262	5.000	682.061	681.964
263	5.000	681.597	681.628
264	1.940	681.264	681.355
265	20.000	681.135	681.261
266	20.000	679.861	680.293
267	20.000	679.064	679.324
268	10.000	678.696	678.840
269	20.000	678.327	678.161
270	10.000	678.150	677.966
271	20.000	677.813	677.575
272	14.254	677.438	677.185
273	5.746	677.040	676.906
274	20.000	676.890	676.794
275	20.000	676.228	676.404
276	15.000	676.217	676.111
277	10.000	675.811	675.703
278	10.000	674.911	675.083
279	10.000	674.634	674.742
280	15.000	674.497	674.647
281	20.000	674.128	674.521
282	20.000	674.128	674.521
283	10.000	673.948	674.395
284	10.000	674.108	674.332
285	20.000	674.415	674.413
286	10.000	674.734	674.556
287	1.957	674.865	674.844
288	18.043	674.897	674.872
289	20.000	675.186	675.131
290	6.481	675.379	675.419
291	13.519	675.446	675.512
292	20.000	675.495	675.706
293	20.000	675.948	675.994
294	15.000	676.181	676.209
295	10.000	676.565	676.521
296	15.000	677.405	677.240
297	19.614	678.267	678.181
298	0.386	678.283	678.199
299	9.614	678.586	678.516
300	10.386	678.882	678.713

- CONVENÇÕES**
- CERCAS
 - MURDS EXISTENTES
 - TAIAPAS DE PEDRAS
 - EIXO PROJETADO
 - BORDO EXTERNO PROJETADO
 - LINHA DE TERRAPLENAGEM
 - TALUDES PROJETADOS
 - POSTES EXISTENTES
 - DRENHO PROFUNDO PROJETADO



- POSTE**
- CERCA DE ARAME
 - EIXO PROJETADO
 - BORDO PISTA DE ROLAMENTO
 - BORDO BASE (Impri-meção)
 - LINHA DE TERRA PLANAGEM
 - LINHA DE DFF-SETS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITO MUNICIPAL



Projeto: PLANTA GEOMÉTRICA
Trecho: Est. 245+0,00 - 280+0,00
Prancha: GEO. 08/10

Quadro Técnico:

Desenho: MICHEL / LUCAS
 Data: AGOSTO DE 2017
 Revisão: FEVEREIRO DE 2020

ANA JULIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8
 ANDRÉ BRITO DOTTI - ENG. CIVIL-CREA/SC 182.237-5
 DENIR NARIGO ZULLIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
 LUCAS FELIPE BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO-CREA/SC 156.745-7
 MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREA/SC 139.164-0

Rua Roberto Trompowski, 68 2º andar Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235 www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br - JOAÇABA SC