


ESTACA	COTAS PROGRESSIVA
18	360.000
18+1.822	361.822
19	380.000
20	400.000
20+13.392	413.392
21	420.000
22	440.000
23	460.000
23+4.253	464.253
24	480.000
25	500.000
26	520.000
26+13.998	533.998
27	540.000

-RELAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA DRENAGEM-

Boca de Lobo à Executar 8 unid.
 Tubo Ø400 à Executar 55.00 m

- Convenções

- Tubulação Existente
- Tubulação à Executar
- Boca de Lobo Existente
- Boca de Lobo à Executar
- Boca de Leão à Executar



Associação dos Municípios do Vale do Rio Grande do Sul

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DO ACESSO A CIDADE ALTA

Projeto: DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
 MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6
 ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8

Desenho: LUCAS FELIPE BALESTRIN

PROJETO DE DRENAGEM

Serviço: Est. 18+0,00 - 27+0,00

Data: JULHO DE 2018

Escala: 1/500

Prancha: **DRE. 03/06**