


ESTACA	PROGRESSIVA	COTAS
9+7,000	187.000	64.690
10	200.000	65.603
10+1.863	201.863	65.821
11	220.000	67.025
12	240.000	69.457
13	260.000	72.968
14	280.000	77.265
15	300.000	81.676
16	320.000	86.470
17	340.000	92.217
18	360.000	98.719
18+15,017	375.017	102.871

**- Convenções**

- Tubulação Existente
- Tubulação à Executar
- Boca de Lobo Existente
- Boca de Lobo à Executar
- Boca de Leão à Executar
- Sarjeta Existente
- Sarjeta à Executar
- Faixa Elevada com Paver
- B.S.T.C. à Executar

**- Quantitativos**

- Bocas de Lobo à Executar \_\_\_\_\_ 08 unid.
- Tubulação de 300mm à Executar \_\_\_\_\_ 18,00 m
- Tubulação de 400mm à Executar \_\_\_\_\_ 138,00 m



RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.O. DA RUA ORACILIO DE VARGAS

Serviço: PROJETO DE DRENAGEM

Trecho: Est. 9+7,000 - 18+15,017

Projeto: DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8  
MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6  
ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8

Desenho: LUCAS FELIPE BALESTRIN

Data: JANEIRO DE 2019

Escala: 1/500

Prancha: DRE. 02/04