



COTAS PROGRESSIVA ESTACA	
75	70.036
70	375.261
65	17+15.261
	360
	370
	380
	390
	400
	410
	420
	430
	440
	69.773
	360.000
	18
	68.224
	380.000
	19
	67.731
	391.221
	19+11.221
	67.142
	400.000
	20
	66.034
	420.000
	21
	65.634
	433.498
	21+13.498
	65.655
	440.000
	22
	65.670
	444.835
	22+4.835

**- Convenções**

- Meio Fio
- Limite de Pavimentação

**-RELAÇÃO DE QUANTITATIVOS DAS ÁREAS-**

ÁREA À PAVIMENTAR EM ASFALTO C.A.U.Q. ----- 866,45 m<sup>2</sup>  
 EXTENSÃO ----- 89,57 m  
 LARGURA À PAVIMENTAR ----- 8,00 m  
 MEIO FIO MOLDADO IN LOCO ----- 196,00 m



**ammoc**  
 Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense

**MUNICÍPIO DE CAPINZAL**

Serviço: **PROJETO GEOMÉTRICO**

Obra: **PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DA RUA ANTÔNIO PIZZAMIGLIO**

Trecho: **Est. 17+15.261 - 22+4.835**

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Projeto: **DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8**

**MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6**

**ANA JÚLIA UNGERICHT - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8**

PREFEITO MUNICIPAL

Desenho: **LUCAS FELIPE BALESTRIN**

Data: **MARÇO DE 2018**

Escala: **1/500**

Prancha: **GEO. 0304**