



COTAS PROGRESSIVA ESTACA

ESTACA	COTA
70.036	69.773
375.261	360.000
17+15.261	18
360	
370	
380	
380	68.224
390	67.731
19+11.221	19
390	
400	67.142
400	20
410	
420	66.034
420	21
430	
430	65.634
21+13.498	21
440	65.655
440	22
440	
22+4.835	22
444.835	65.670

- Convenções

- Tubulação Existente
- Tubulação à Executar
- Boca de Lobo Existente
- Boca de Lobo à Executar
- Boca de Leão à Executar
- Sarjeta Existente
- Sarjeta à Executar
- Faixa Elevada com Paver
- B.S.T.C. à Executar

- Quantitativos

Bocas de Lobo à Executar 02 unid.
 Tubulação de 400mm à Executar 8,00 m



RESPONSÁVEL TÉCNICO
 PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Serviço: PROJETO DE DRENAGEM

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DA RUA ANTÔNIO PIZZAMIGLIO

Trecho: Est. 17+15,261 - 22+4,835

Projeto: DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
 MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6
 ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8

Prancha:

Desenho: LUCAS FELIPE BALESTRIN

Data: MARÇO DE 2018

Escala: 1/500

DRE.
03/05