



ESTACA	PROGRESSIVA	COTAS
0	0.000	99.238
1	20.000	99.399
2	40.000	99.403
3	60.000	99.538
4	80.000	99.795
5	100.000	99.972
6	120.000	100.177
6+16.438	136.438	100.521
7	140.000	100.657
8	160.000	101.080
9	180.000	101.570
10	200.000	101.972
11	220.000	102.465
11+13.041	233.041	102.840
12	240.000	102.982
12+15.949	255.949	103.228
13	260.000	103.266

- Convenções

- Tubulação Existente
- Tubulação à Executar
- Boca de Lobo Existente
- Boca de Lobo à Executar
- Boca de Leão à Executar
- Sarjeta Existente
- Sarjeta à Executar
- Faixa Elevada com Paver
- B.S.T.C. à Executar

- ESTATÍSTICA DRENAGEM PLUVIAL -

BOCAS DE LOBO EXECUTAR 3,00 un
 TUBOS Ø300mm À EXECUTAR 18,00 m



RESPONSÁVEL TÉCNICO
 PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CAPINZAL / SC

Serviço: PROJETO DE DRENAGEM

Obra: RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO
 DA RUA ERNESTO HACHMANN

Trecho: Est. 0PP - 13 + 0,00

Projeto: DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
 MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6
 ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8

Prancha:

Desenho: LUCAS FELIPE BALESTRIN

Data: FEVEREIRO DE 2018

Escala: 1/115

01/07