


ESTACA	PROGRESSIVA	COTAS
52	1040.000	102.377
53	1060.000	102.756
54	1080.000	103.237
55	1100.000	103.664
56	1120.000	104.090
57	1140.000	104.723
58	1160.000	105.319
59	1180.000	105.926
60	1200.000	106.438
60+6.061	1206.061	106.668

### - Convenções

- Tubulação Existente
- Tubulação à Executar
- Boca de Lobo Existente
- Boca de Lobo à Executar
- Boca de Leão à Executar
- Sarjeta Existente
- Sarjeta à Executar
- Faixa Elevada com Paver
- B.S.T.C. à Executar



RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CAPINZAL / SC

Obra: **RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA ERNESTO HACHMANN**

Projeto: **DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8  
MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6  
ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8**

Desenho: **LUCAS FELIPE BALESTRIN**

Data: **FEVEREIRO DE 2018**

Escala: **1/115**

Serviço: **PROJETO DE DRENAGEM**

Trecho: **Est. 52+0,000 - 60+6,061**

Prancha: **05/07**