


| COTAS | PROGRESSIVA | ESTACA |
|---------|-------------|-----------|
| 102.607 | 360.000 | 18 |
| 102.492 | 367.474 | 18+7,474 |
| 102.417 | 380.000 | 19 |
| 102.409 | 400.000 | 20 |
| 102.461 | 420.000 | 21 |
| 102.494 | 440.000 | 22 |
| 102.527 | 460.000 | 23 |
| 102.556 | 480.000 | 24 |
| 102.583 | 486.000 | 24+6,000 |
| 102.535 | 500.000 | 25 |
| 102.411 | 520.000 | 26 |
| 102.195 | 538.809 | 26+18,809 |
| 102.225 | 540.000 | 27 |

- Convenções

- Tubulação Existente
- Tubulação à Executar
- Boca de Lobo Existente
- Boca de Lobo à Executar
- Boca de Leão à Executar
- Sarjeta Existente
- Sarjeta à Executar
- Faixa Elevada com Paver
- B.S.T.C. à Executar

- Quantitativos

Bocas de Lobo à Executar _____ 06 unid.



ammoc
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Serviço: **PROJETO DE DRENAGEM**

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DE PARTE DA RUA JOSÉ ZORTEA

Trincho: Est. 18 + 0,00 - 27 + 0,00

Projeto: DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6
ANA JÚLIA UNGERICHT - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8

Desenho: LUCAS FELIPE BALESTRIN
Data: FEVEREIRO DE 2018
Escala: 1/500

Prancha: **DRE. 03/07**