



| ESTACA | COTAS PROGRESSIVA |
|--------|-------------------|
| 0 | 99.947 |
| 1 | 99.949 |
| 2 | 99.789 |
| 3 | 99.755 |
| 4 | 99.834 |
| 5 | 100.783 |
| 6 | 101.141 |
| 7 | 101.309 |
| 8 | 101.748 |
| 9 | 102.167 |

| ESTACA | EXTENSÃO | ÁREA DE PAVIMENTAR EM ASFALTO C.A.U.O. | ÁREA DE REMOÇÃO DE PASSEIO |
|---------|----------|--|----------------------------|
| 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 20.000 | 20.000 | 0.000 |
| 2 | 40.000 | 40.000 | 0.000 |
| 2+5.378 | 45.378 | 45.378 | 0.000 |
| 3 | 60.000 | 60.000 | 0.000 |
| 4 | 80.000 | 80.000 | 0.000 |
| 4+2.663 | 82.663 | 82.663 | 0.000 |
| 5 | 100.000 | 100.000 | 0.000 |
| 6 | 120.000 | 120.000 | 0.000 |
| 7+0.264 | 140.264 | 140.264 | 0.000 |
| 8 | 160.000 | 160.000 | 0.000 |
| 9 | 180.000 | 180.000 | 0.000 |

-CONVENÇÕES

- Passeio à Remover
- Base a Ser Refeita
- Meio Fio
- Limite de Pavimentação
- Faixa Elevada em Asfalto
- Canteiro
- Ponte

-RELAÇÃO DE QUANTITATIVOS -

RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS

- ÁREA À PAVIMENTAR EM ASFALTO C.A.U.O. 2.028,90 m²
- EXTENSÃO 180,00 m
- LARGURA À PAVIMENTAR Conf. Planta Geométrica
- MEIO FIO 380,00 m
- ÁREA DE REMOÇÃO DE PASSEIO 584,10 m²



ammoc
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.O. DA RUA NEREU RAMOS

Serviço: PROJETO GEOMÉTRICO

Tratamento: Est. 0PP - 9+0,000

Projeto: DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6
ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8

Desenho: LUCAS FELIPE BALESTRIN
Data: MARÇO DE 2018
Escala: Indicada (s)

Prancha: **GEO. 01/06**