



ESTACA	PROGRESSIVA	COTAS
27	540.000	98.490
28	560.000	98.753
29	580.000	99.139
30	600.000	99.477
31	620.000	99.659
32	640.000	99.900
33	660.000	99.789
33+10.776	670.776	99.560
34	680.000	99.239
34+18.947	698.947	98.745
35	700.000	98.682
36	720.000	98.055

- Convenções

- Passeio à Remover
- Base a Ser Refeita
- Meio Fio
- Limite de Pavimentação
- Faixa Elevada em Asfalto
- Canteiro
- Ponte

-RELAÇÃO DE QUANTITATIVOS -

RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS

- AREA A PAVIMENTAR EM ASFALTO C.A.U.O. --- 1.676,25 m²
- EXTENSÃO --- 180,00 m
- LARGURA A PAVIMENTAR --- Conf. Planta Geométrica
- MEIO FIO --- 368,00 m
- AREA DE REMOÇÃO DE PASSEIO --- 711,95 m²



ammoc
Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Serviço: PROJETO GEOMÉTRICO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.O. DA RUA NEREU RAMOS

Tronco: Est. 27+0,00 - 36+0,000

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Projeto: DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6
ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8

Prancha: GEO. 04/06

PREFEITO MUNICIPAL

LUCAS FELIPE BALESTRIN

Data: MARÇO DE 2018

Escala: Indicada (s)