



ESTACA	COTAS PROGRESSIVA
36	720.000
37	740.000
38	760.000
39	779.968
38+19.968	780.000
40	800.000
41	820.000
41+19.170	839.170
42	840.000
43	860.000
43+5.392	865.392
44	880.000
44+0.290	880.290
44	894.787
44+14.787	102.463

**- Convenções**

- Passeio à Remover
- Base a Ser Refeita
- Meio Fio
- Limite de Pavimentação
- Faixa Elevada em Asfalto
- Canteiro
- Ponte

**-RELAÇÃO DE QUANTITATIVOS -**

RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS

ÁREA A PAVIMENTAR EM ASFALTO C.A.U.O. 1.999,40 m²

EXTENSÃO 174,79 m

LARGURA A PAVIMENTAR Conf. Planta Geométrica

MEIO FIO 394,00 m

ÁREA DE REMOÇÃO DE PASSEIO 599,05 m²



**ammoc**  
Associação dos Municípios do Rio Grande do Sul

**MUNICÍPIO DE CAPINZAL**

**Serviço: PROJETO GEOMÉTRICO**

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.O. DA RUA NEREU RAMOS

Trecho: Est. 36+0,000 - 44+14,787

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Projeto: DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8  
MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6  
ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8

Prancha:

PREFEITO MUNICIPAL

LUCAS FELIPE BALESTRIN

Data: MARÇO DE 2018

Escala: INDICADA(S)

**GEO. 05/06**