



ESTACA	PROGRESSIVA	COTAS
27	540.000	98.490
28	560.000	98.753
29	580.000	99.139
30	600.000	99.477
31	620.000	99.659
32	640.000	99.900
33	660.000	99.789
33+10.776	670.776	99.560
34	680.000	99.239
34+18.947	698.947	98.745
35	700.000	98.882
36	720.000	98.055

- Convenções

- Tubulação Existente
- Tubulação à Executar
- Boca de Lobo Existente
- Boca de Lobo à Executar
- Boca de Leão à Executar

- Quantitativos

Bocas de Lobo à Executar _____ 03 unid.



ammoc
Associação dos Municípios do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Serviço: **PROJETO DE DRENAGEM**

Obra: **PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DA RUA NEREU RAMOS**

Trecho: **Est. 39+0,00 - 44+16,363**

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Projeto: **DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6
ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8**

Prancha:

DRE. 04/07

PREFEITO MUNICIPAL

Desenho: **LUCAS FELIPE BALESTRIN**

Data: **MARÇO DE 2018**

Escala: **Indicada (s)**