



	ESTACA 18,00		ESTACA 27,00		ESTACA 27,00		ESTACA 36,00	
	Trecho	Acumulado	Trecho	Acumulado	Trecho	Acumulado	Trecho	Acumulado
<b>QUANTITATIVOS SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>	Qnt	und	Qnt	und	Qnt	und	Qnt	und
LINHA DUPLA CONTÍNUA AMARELA	29,25	m <sup>2</sup>	87,03	m	31,32	m <sup>2</sup>	118,35	m <sup>2</sup>
LINHA DE BORDO CONTÍNUA BRANCA	31,68	m <sup>2</sup>	96,31	m	33,44	m <sup>2</sup>	129,75	m <sup>2</sup>
LINHA SIMPLES SECCIONADA		m <sup>2</sup>	25,00	m		m <sup>2</sup>	25,00	m <sup>2</sup>
LINHA DE CONTINUIDADE AMARELA	3,15	m <sup>2</sup>	5,94	m <sup>2</sup>	2,01	m <sup>2</sup>	7,95	m <sup>2</sup>
FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES	53,85	m <sup>2</sup>	144,16	m <sup>2</sup>	13,30	m <sup>2</sup>	157,46	m <sup>2</sup>
ZEBRADO DE PREENCHIMENTO DE ÁREA		m <sup>2</sup>	70,45	m <sup>2</sup>	4,62	m <sup>2</sup>	75,07	m <sup>2</sup>



**MUNICÍPIO DE CAPINZAL**

Projeto: **PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DA RUA NEREU RAMOS**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8**  
**MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6**  
**ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8**

PREFEITO MUNICIPAL: **LUCAS FELIPE BALESTRIN**

Data: **JUNHO DE 2018**

Escala: **Indicada (s)**

Serviço: **PROJETO DE SINALIZAÇÃO**

Trecho: **Est. 18+0,00 - 36+0,00**

Prancha: **SIN. 02/05**