



ESTACA	PROGRESSIVA	COTAS
0	0.000	166.667
10	10.407	167.583
20	20.000	168.329
30		
40	43+17.341	169.914
50	40.000	170.152
60		
70	45+6.818	171.668
80		
90	46+3.071	172.223
100		
110		
120		
130		
140		
150		
160		
170		
180		
190		
200		
210		
220		
230		
240		
250		
260		
270		
280		
290		
300		
310		
320		
330		
340		
350		
360		
370		
380		
390		
400		
410		
420		
430		
440		
450		
460		
470		
480		
490		
500		
510		
520		
530		
540		
550		
560		
570		
580		
590		
600		
610		
620		
630		
640		
650		
660		
670		
680		
690		
700		
710		
720		
730		
740		
750		
760		
770		
780		
790		
800		
810		
820		
830		
840		
850		
860		
870		
880		
890		
900		
910		
920		
930		
940		
950		
960		
970		
980		
990		
1000		
1010		
1020		
1030		
1040		
1050		
1060		
1070		
1080		
1090		
1100		
1110		
1120		
1130		
1140		
1150		
1160		
1170		
1180		
1190		
1200		
1210		
1220		
1230		
1240		
1250		
1260		
1270		
1280		
1290		
1300		
1310		
1320		
1330		
1340		
1350		
1360		
1370		
1380		
1390		
1400		
1410		
1420		
1430		
1440		
1450		
1460		
1470		
1480		
1490		
1500		
1510		
1520		
1530		
1540		
1550		
1560		
1570		
1580		
1590		
1600		
1610		
1620		
1630		
1640		
1650		
1660		
1670		
1680		
1690		
1700		
1710		
1720		
1730		
1740		
1750		
1760		
1770		
1780		
1790		
1800		
1810		
1820		
1830		

- Convenções

- Tubulação Existente
- Tubulação à Executar
- Boca de Lobo Existente
- Boca de Lobo à Executar
- Boca de Leão Existente
- Boca de Leão à Executar
- Sarjeta Existente
- Sarjeta à Executar
- Faixa Elevada com Paver
- B.S.T.C. à Executar

- Quantitativos

- Bocas de B.S.T.C. à Executar _____ 03 unid.
- Bocas de Lobo à Executar _____ 06 unid.
- Tubulação de 600mm à Executar _____ 45,00 m



RESPONSÁVEL TÉCNICO _____
 PREFEITO MUNICIPAL _____

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DA RUA PEDRO PAGGI

Projeto: DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
 MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6
 ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8

Desenho: LUCAS FELIPE BALESTRINI

Projeto: PROJETO DREANGEM

Est. 42 + 0,00 - 52+2,826

Data: MARÇO DE 2018

Prancha: DRE. 04/07