

NOTA PS Nº: 400648667

Finalidade: 130 - ATENDIMENTO AO SEGUNDO PONTO NA MESMA

Data Último Cálculo: 09.08.2021

QUADRO DE CUSTOS

1 - Materiais instalar	21.479,07
2 - Mão de obra instalar	5.270,71
3 - Mão de obra retirar	1.586,32
4 - Total de mão de obra	6.857,03
5 - Total administração	2.833,61
6 - Recursos a investir	31.169,71
7 - UC's salvas	11.910,81
8 - Valor líquido	19.258,90

PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA

Pedido	Cliente	Carga/Dem.Exist.	Carga ou Demanda Nova / Acrescida	Part.Financ
400648667	MUNICIPIO DE CAPINZAL	0,00	31,00	14.477,92

Participação financeira da CELESC: 4.780,98

OBRA EXECUTADA PELO CLIENTE

VALOR MÁXIMO A SER DEVOLVIDO será a participação financeira da CELESC, acrescido do valor das UC's retiradas que são reaproveitáveis, limitado ao custo da obra sem o desconto das UC's.	16.691,79
--	-----------

COTAÇÕES

Valor da USC da regional (R\$)	63,81
Valor da ULV (R\$)	322,86

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Peso Bruto Materiais Inst/Retirados - kg (exceto postes)	1.039,800
Parcela cabos e trafos. - CELESC - R\$	3.720,67

SPPC/SPEN

DVTC

AG. REGIONAL