



ESTACA	0+0,000	6+17,572	6+17,572	10+19,780
QUANTITATIVOS DRENAGEM	TRECHO	ACUMULADO	TRECHO	ACUMULADO
	Quant.	Un.	Quant.	Un.
BOCA DE LOBO A ELEVAR	5,00	Un.	5,00	Un.
BOCA DE LOBO TIPO I A EXECUTAR	5,00	Un.	5,00	Un.
BOCA DE LOBO TIPO II A EXECUTAR	2,00	Un.	2,00	Un.
ESCAVAÇÃO DE VALAS	27,59	m3	27,59	m3
REATERRO DE VALAS COM BRITA Nº 2	9,24	m3	9,24	m3
REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	8,80	m2	8,80	m2
TUBOS DE CONCRETO DE Ø 400 mm	11,00	m	11,00	m



Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsável Técnico

Desenho: Felipe Lorenci Parisoto Data: setembro de 2023 Revisão: -- Escala: Indicadas Trecho: 0+0,000 - 10+19,780

Projeto: Pavimentação em concreto armado de parte da Rua Plínio Botari - Capinzal/SC

Responsável Técnico:
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Drenagem

DRE.
03/04