



CONVENÇÕES

- ↔ Estaqueamento
- Junta de Dilatação
- Meio-fio
- Meio-fio a Executar
- ⊕ Poste
- ⊗ PV - Poço de Visita
- Viga de Construção



Projeto: Pavimentação em concreto armado de parte da Rua Plínio Botari - Capinzal/SC

Responsável Técnico:
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Geométrico

GEO.
01/03

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsável Técnico

Desenho: Felipe Lorenci Parisoto Data: setembro de 2023 Revisão: -- Escala: 1/500 Trecho: 0+0,000 - 6+17,572