N

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CAPINZAL
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL Alambrado_Estédio Municipal Linha Sdo Roque
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE |MUNICiPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
FLORIANOPOLIS 10-23 (N DES.) __|Alambrado Estadio Municipal Linha S50 Roque CAPINZAL - SC 20,85% 0,00% 0,00%
o
%]
o
o)
2
o
P . . . Custo Unitario BDI Preco Unitério Preco Total
Item Fonte Caédigo Descricdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) R9) N
1.1. SERVICOS INICIAIS - 1.831,12
1.1.1. SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA M2 2,50 175,00 BDI 1 211,49 528,73 | RA
REMOCAO DE ALAMBRADOS, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE
12 SR Ao FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO b2 143,00 6,30 .61 1.088,23 |8
113, SINAPI 99061 ;gcxgcl)scom CRYALEE GO ALTURA BIE GED ¥ = 2 U2 UN 4,00 4430 | BDI1 53,54 214,16 | RA
1.2. ALAMBRADOS - 31.940,90
ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
1.2.1. SINAPI 96522 T B e Gl AL A M3 1,01 168,73 BDI 1 203,91 205,95 | RA
ALAMBRADO EM MOURAO H = 6,0 M (SECAO 12X12CM), INCLUSO CABO
. DE AGO, TELA EM ARAME GALVANIZADO MALHA 5X5 CM, FIO 2,77 MM,
122 COMPOZICAO cPz 01 TRAVAMENTO E CHUMBADOR EM CONCRETO. NAO INCLUSO MURETA L 65,00 404,00 SRR 488,23 81.734,95 | RA
EM CONCRETO

Encargos sociais:

Observacodes:

[Para elaborag&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Prego Total.

Siglas da Composicao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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