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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2024 9160597-2

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

GUILHERME RAUSCHKOLB
Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: MUNICIPIO DE CAPINZAL

RNP:
Registro:

Registro:

2518798510
167388-0-SC

C00663-6-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Capinzal CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07
Endereço: Rua Carmelo Zocolli Nº: 155
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: UF: CEP:CAPINZAL SC 89665-000
Valor: R$ 1,00 Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: Prefeitura Municipal de Capinzal CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07
Endereço: RUA SANTO DOMENICO CALZA Nº: s/n
Complemento: Bairro: São Cristóvão
Cidade: UF: CEP:CAPINZAL SC 89665-000
Data de Início: 20/02/2024 Previsão de Término: 01/05/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

4. Atividade Técnica

Passarela

Cobertura

Muros de Arrimo de Concreto Armado

Escada

Piso Tatil

Corrimão

Guarda-corpo

Desenho Técnico Orçamento Memorial Descritivo Fiscalização

Projeto Arquitetônico Orçamento Memorial Descritivo Fiscalização

Projeto Orçamento Fiscalização

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento Fiscalização

Projeto Orçamento Fiscalização

Projeto Orçamento Fiscalização

Dimensão do Trabalho: 20,63 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 61,56 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 4,59 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 18,80 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 1,49 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 39,72 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 54,32 Metro(s)

5. Observações

Construção de passarela metálica e escadaria entre a E.M.V.P.Klainubing e Ginásio de esportes

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
  legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

  Valor ART:  R$ 99,64 | Data Vencimento: 22/03/2024 | Registrada em: 20/02/2024
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 14002404000074768

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 20/02/2024: TAXA DA ART A PAGAR

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.
CAPINZAL - SC, 20 de Fevereiro de 2024

GUILHERME RAUSCHKOLB
021.996.340-19

Contratante: Prefeitura Municipal de Capinzal
82.939.406/0001-07

GUILHERME 
RAUSCHKOLB:0
2199634019

Assinado de forma 
digital por GUILHERME 
RAUSCHKOLB:0219963
4019

NILVO 
DORINI:48217514968

Assinado de forma 
digital por NILVO 
DORINI:48217514968



_

Quadro de Composição do BDI

AC 3,50%

SG 1,00%

R 0,50%

DF 1,40%

L 7,00%

CP 3,65%

ISS 3,00%

CPRB

BDI PAD 22,04%
BDI DES 22,04%

Observações:

Data

Nome: GUILHERME RAUSCHKOLB

CREA/CAU: 167.388-0

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

CAPINZAL - SC terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Construção de passarela metálica e escadaria entre a E.M.V.P.Klainubing e Ginásio de esportes / Construção de passarela metálica e escadaria 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

PMv3.0.4 1 / 4

GUILHERME 
RAUSCHKOLB:021996340
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Assinado de forma digital 
por GUILHERME 
RAUSCHKOLB:02199634019



Descrição de débitos

Linha digitável

-   PROFISSIONAL  GUILHERME RAUSCHKOLB

-   PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

-   CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

-   CNPJ CONTRATANTE: 82.939.406/0001-07

-   LOCALIZACAO: RUA SANTO DOMENICO CALZA S N

-   CIDADE: CAPINZAL                 SC

-   ART: 9160597-2 CREA-SC: 167388-0

104-0 Recibo do Sacado
Cedente CREA-SC | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CNPJ 82.511.643/0001-64) Vencimento

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Caixa Postal: 125 - CEP: 88034-001 - Itacorubi - Florianópolis / SC

Nosso Número Número do Documento Espécie Doc. Data Documento Agência / Cod. Cedente
140024040000747683 491605972 GUIA 20/02/2024

(=) Valor Documento (-) Deduções (+) Acréscimos (=) Valor Cobrado
99,64

Sacado
MUNICIPIO DE CAPINZAL (CNPJ 82.939.406/0001-07)

Autenticação Mecânica

104-0
Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE
Vencimento

Cedente
CREA-SC | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CNPJ 82.511.643/0001-64)

Agência / Cod. Cedente

Data Documento
20/02/2024

Número do Documento
491605972

Espécie Doc.
GUIA

Aceite
N

Data Processamento
20/02/2024

Nosso Número

Uso do Banco Carteira
RG

Esp. Moeda
R$

Quantidade Valor Moeda (=) Valor Documento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

Data/Hora Geração Boleto: 20/02/2024 11:13:47

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

MUNICIPIO DE CAPINZAL (CNPJ 82.939.406/0001-07)

RUA CARMELO ZOCALLI 155 - CENTRO - CAPINZAL - SC CEP: 89665000

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

10490 51152 95002 140440 00007 476823 5 96630000009964

10490.51152 95002.140440 00007.476823 5 96630000009964

22/03/2024

22/03/2024

1011 / 051159-5

1011 / 051159-5

140024040000747683

99,64

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. Construção de passarela metálica e escadaria entre a E.M.V.P.Klainubing e Ginásio de esportes 244.394,78 % Período: 28,14% 30,84% 22,65% 18,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  3.539,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. ESCADARIA E CALÇADA  50.051,57 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.3. COBERTURA CALÇADA  8.420,04 % Período: 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

1.4. PASSARELA METÁLICA  176.068,51 % Período: 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

1.5. ESQUADRIAS  5.326,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. PISO TÁTIL  275,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. LIMPEZA FINAL DA OBRA  712,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 28,14% 30,84% 22,65% 18,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 68.784,50 75.367,20 55.346,56 44.896,52 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 68.784,50 75.367,20 55.346,56 44.896,52 - - - - - - - - 

%: 28,14% 58,98% 81,63% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 68.784,50 144.151,70 199.498,26 244.394,78 244.394,78 244.394,78 244.394,78 244.394,78 244.394,78 244.394,78 244.394,78 244.394,78 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 68.784,50 144.151,70 199.498,26 244.394,78 244.394,78 244.394,78 244.394,78 244.394,78 244.394,78 244.394,78 244.394,78 244.394,78 

Local Responsável Técnico
Nome: GUILHERME RAUSCHKOLB
CREA/CAU: 167.388-0

Data ART/RRT: 0
terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de passarela metálica e escadaria entre a E.M.V.P.Klainubing e Ginásio de esportes

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZALConstrução de passarela metálica e escadaria entre a E.M.V.P.Klainubing e Ginásio de esportes

CAPINZAL - SC

0

Total:    R$ 244.394,78

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 1

GUILHERME 
RAUSCHKOLB:02199634019

Assinado de forma digital 
por GUILHERME 
RAUSCHKOLB:02199634019
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MEMORIAL DESCRITIVO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONSTRUÇÃO DE 

PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A E.M.V.P.KLAINUBING E GINÁSIO DE 

ESPORTES, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL– SC 

 

 

 

 

 

 

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL – SC 
 

OBRA:                
 

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA 
ENTRE A E.M.V.P.KLAINUBING E GINÁSIO DE ESPORTES 

LOCAL: BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CAPINZAL – SC 
 

ENGº RESPONSÁVEL: GUILHERME RAUSCHKOLB – CREA/SC 167.388-0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capinzal – SC, Fevereiro de 2024 
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1. GENERALIDADES 

 

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto 

da construção de passarela metálica e escadaria entre a E.M.V.P.Klainubing e Ginásio de 

Esportes, no bairro São Cristóvão, Capinzal– SC. 

Havendo divergências entre projeto, memorial e orçamento deverá ser consultado 

o fiscal da obra. Caso não seja possível, deve sempre ser priorizado o item constante no 

orçamento. 

Alterações na obra só serão permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro 

responsável pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao projetado sem 

autorização incluindo defeitos (substituição, reparos ou mesmo refazer o serviço) acarretará em 

custos adicionais que serão de inteira responsabilidade da empresa vencedora do processo 

licitatório. 

Deverão ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalização, placas: 

 

• Da Prefeitura Municipal de Capinzal, responsável pelo projeto;  

• Da Empreiteira, com os Responsáveis Técnicos pela execução; 

• Do órgão concedente dos recursos (Convênio). 

 

 A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo 

que toda e qualquer alteração que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas 

especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do Responsável Técnico 

pelo projeto. 

 Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refazê-los quando os 

mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa 

técnica. 

 Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas 

determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas. 

Caberá à empreiteira proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais de 

construção, com previsão de depósito de materiais, mantendo o canteiro de serviços sempre 

organizado e limpo. Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua 

entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da 

mesma. 
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É de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, diário de 

obras, certidões e licenças, evitando interrupções por embargo, assim como possuir os 

cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços. 

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos. 

Todo material a ser empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes 

de começar a ser utilizado.  

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou serviços que constam nesta 

especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização 

e a composição orçamentária completa, que permita comparação, pelo autor do projeto, com 

materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares. 

Antes do início dos serviços a empreiteira deverá providenciar, e apresentar para o 

órgão contratante: 

a) ART de execução; 

b) Alvará de construção; 

c) CEI da Previdência Social; 

d) Livro de registro dos funcionários; 

e) Programas de Segurança do Trabalho; 

f) Diário de obra de acordo com o Tribunal de Contas. 

 

2. SERVIÇOS INICIAIS  

 

2.1. PLACA DE OBRA 

 

Deverá ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigências do 

agente financiador. Conforme exigido pela fiscalização, a obra deverá possuir placa indicativa 

em conformidade com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente 

Manual e deverão ser confeccionadas em chapa plana, com material resistente às intempéries, 

metálicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, as informações deverão 

estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso 

não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao 

material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. 

A placa será afixada pelo Agente Promotor/Mutuário, em local visível, preferencialmente 

no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreça a melhor 
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visualização. Deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à 

integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras, substituindo-

as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda por solicitação 

da fiscalização. 

As placas deverão ser no padrão fornecido pela Prefeitura Municipal. 

 

2.2. ANDAIME 

 

Foi previsto a locação de andaime para ser utilizado em todas as frentes necessárias no 

decorrer da obra, deverá seguir todas as normas técnicas de instalação e segurança. 

 

2.3. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 

Como a localização da obra fica próximo a uma escola, onde poderá ser solicitado o 

fornecimento de água e energia elétrica. 

A empreiteira deverá manter um pequeno galpão para proteger os materiais das 

intempéries e da ação de vândalos. 

 

3. ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO 

 

Toda a estrutura de concreto armado deverá ser locada e executada de acordo com o 

projeto estrutural. O concreto utilizado deverá apresentar uma resistência à compressão 

mínima de 25 MPa após 28 dias da execução. 

A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da 

empreiteira por sua resistência e estabilidade. A empresa contratada deverá apresentar um 

certificado de controle tecnológico de resistência do concreto. As despesas decorrentes serão 

de inteira responsabilidade da empreiteira. 

Antes do lançamento do concreto, as fôrmas deverão ser limpas, molhadas e 

perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento. O concreto deverá ser 

convenientemente vibrado imediatamente após o lançamento. 

Cuidados especiais deverão ser tomados durante a cura do concreto, especialmente 

nos primeiros 7 (sete) dias, como vedar todo o excesso ou acúmulo de material nas partes 
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concretadas durante 24 horas após a conclusão e manter as superfícies úmidas por meio da 

sacaria, areia molhada ou lâmina d’água. 

As eventuais falhas na superfície do concreto serão reparadas com argamassa de 

cimento e areia, procurando-se manter a mesma coloração e textura. 

Nas estruturas de concreto armado, deverá ser cuidadosamente analisado o escoramento das 

fôrmas. 

A concretagem só será autorizada após prévia aprovação da fiscalização. As fôrmas 

devem ser construídas segundo o formato, alinhamento e nível indicado em projeto e serem 

suficientemente rígidas para evitar deformação sob a carga e vibração produzidas pelo 

adensamento do concreto. 

As fôrmas deverão ser devidamente travadas a fim de permitir seu perfeito alinhamento 

e nivelamento e não sofrer qualquer distorção durante o período da concretagem. 

As fôrmas somente poderão ser retiradas, observando-se os requisitos mínimos estabelecidos 

pela NBR 14931. 

As armaduras utilizadas CA-50 e CA-60, deverão obedecer rigorosamente ao projeto 

estrutural no que se refere a posição, bitola, dobramento e recobrimento. 

Qualquer mudança de tipo ou bitola nas barras de aço com modificação de projeto só será 

concedida após aprovação da fiscalização. Não serão admitidas emendas de barras não 

previstas no projeto. 

Na colocação das armaduras nas fôrmas, aquelas deverão estar limpas, isentas de 

qualquer impureza (graxa, lama, crostas soltas de ferrugem e barro, óleos, etc.), capaz de 

comprometer a boa qualidade dos serviços. 

O dobramento do aço deverá ser feito a frio. O recobrimento e a posição das armaduras 

dentro das formas serão assegurados mediante a fixação de espaçadores plásticos ou pré-

fabricados, de maneira que não possam ser alterados com a concretagem. Nenhuma peça de 

aço pode aparecer na superfície do concreto desformado, exceto as barras previstas para 

ligação de elementos futuros, que serão protegidos da oxidação por meio de pintura 

anticorrosiva. 

Toda armadura utilizada na execução das peças de concreto armado deverá seguir as 

especificações de projeto, procedendo-se o controle tecnológico das mesmas conforme ABNT. 

Os andaimes para a concretagem devem ser instalados para resistirem a carga do 

equipamento previsto sem apoiar nas armaduras. 
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Qualquer manipulação do concreto deverá ser feita com as precauções devidas para 

que não haja segregação dos componentes da mistura ou excessiva perda de água por 

evaporação. O concreto não poderá ser colocado em locais onde existir água acumulada. 

Para adensamento do concreto se usará equipamento mecânico de vibração interna. A 

duração da vibração deve se limitar ao tempo necessário para produzir o adensamento sem 

causar segregação. O concreto não deve ser inserido nas camadas inferiores de concreto já 

adensado. 

 

3.1. Controle tecnológico 

 

O controle de qualidade do concreto fresco e endurecido e dos componentes adotados 

será o controle sistemático da NBR 6118. 

A fiscalização supervisionará a retirada e montagem das amostras, e avaliará os 

resultados dos relatórios para que sejam cumpridas essas especificações e as prescrições do 

projeto. 

 

4. ESCADARIA E CALÇADA 

 

4.1. MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO 

 

Será executada muros de bloco de concreto de 14x19x39cm, conforme indicado em 

projeto, sendo para realizar a contenção de solo, nos locais indicados em projeto, com sapata 

corrida, vigas e pilares. 

 

4.1.1.1. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

 

Toda a estrutura de concreto armado deverá seguir rigorosamente o descrito no 

“capitulo 3” deste memorial. 
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4.1.1.2. REVESTIMENTO 

 

4.1.1.2.1.1. Chapisco 

 

A mureta de blocos de concreto receberá revestimento em chapisco no traço 1:3 

(cimento e areia grossa). Todas as superfícies destinadas a receber chapisco deverão ser 

limpas retirando as partes soltas e umedecidas antes de receber a aplicação do mesmo. 

 

4.1.1.2.1.2. Emboço 

 

O emboço deverá ser aplicado após completa pega de chapisco, das argamassas de 

assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes, embutidas as canalizações e 

concluídas as coberturas. 

O emboço deverá ser comprimido contra as superfícies chapiscadas. Para a perfeita 

uniformização dos painéis deverão ser executadas taliscas e mestras possibilitando uma 

espessura média entre 1,50 e 2,00 cm. 

O emboço deverá ser de argamassa mista de cimento cal e areia media no traço 1:2:8 

de cimento, cal hidratada e areia médio-fina respectivamente. A espessura será de 2,00 cm, 

devendo proporcionar um bom acabamento, o qual será julgado pela fiscalização. 

 

4.2. MUROS DE CONTENÇÃO 

 

Serão executados dois muros de contenção em concreto armado, conforme específicos 

em projeto. 

 

4.2.1.1. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 

 

Haverá necessidade de escavações para a execução das fundações dos muros. 

A escavação será feita manualmente ou mecanicamente quando o material a ser 

removido for composto de argila ou solo de alteração de rocha removível mecanicamente. Se 

no local houver a existência de material rochoso, a escavação será feita através de martelete 
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pneumático, devendo ser tomadas todas as precauções necessárias à segurança dos 

trabalhadores, transeuntes e moradores das áreas onde serão executados os serviços. 

Os aterros, quando necessários, serão executados com material de boa qualidade, 

isentos de detritos vegetais e em camadas, não superiores a 20 cm, compactadas 

energicamente. 

 

4.2.1.2. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

 

Toda a estrutura de concreto armado deverá seguir rigorosamente o descrito no 

“capitulo 3” deste memorial. 

 

4.2.1.3. DRENAGEM 

 

No espaço entre os taludes e os muros de contenção deverá ser colocada pedra 

rachão, conforme demonstrado no projeto, a fim de reter partículas sujeitas a forças 

hidrodinâmicas permitindo a passagem das águas pluviais e de infiltração para dentro dos 

tubos de drenagem. A superfície compreendida entre o talude e a camada drenante de pedra 

rachão deve ser revestida com manta geotêxtil, a fim de não permitir a passagem de solo para 

dentro da drenagem. 

A superfície do muro em contato com as pedras rachão deve ser revestida com lona 

preta a fim de criar uma camada impermeável. 

A drenagem será composta por tubos barbacãs, com diâmetro de 100 mm, dispostos na 

extensão do muro a cada 1,0 m, na parte inferior da parede, conforme detalhe em projeto. 

 

4.3. ESCADARIA E PASSEIOS 

 

4.3.1.1. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 

 

Haverá necessidade de escavações e aterros para a execução do nivelamento e 

conformação do terreno. 

A escavação será feita manualmente ou mecanicamente quando o material a ser 

removido for composto de argila ou solo de alteração de rocha removível mecanicamente. Se 
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no local houver a existência de material rochoso, a escavação será feita através de martelete 

pneumático, devendo ser tomadas todas as precauções necessárias à segurança dos 

trabalhadores, transeuntes e moradores das áreas onde serão executados os serviços. 

Os aterros, quando necessários, serão executados com material de boa qualidade, 

isentos de detritos vegetais e em camadas, não superiores a 20 cm, compactadas 

energicamente. 

4.3.1.2. ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 

 

Toda a estrutura de concreto armado deverá seguir rigorosamente o descrito no 

“capitulo 3” deste memorial. 

 

4.4. GUIA DE BALIZAMENTO 

 

Nas laterais da escada deverá se sobressair a uma altura de 15,00 cm do nível da 

escada, criando uma guia de balizamento atendendo a acessibilidade e essa guia deverá ser 

pintada com tinta acrílica 02 demãos na cor amarela. 

 

4.5. CORRIMÃOS E GUARDA CORPO 

 

Os corrimãos e guarda corpo devem ser construídos com materiais rígidos, conforme 

especificado. Devem ser firmemente fixados às barras de suporte, garantindo condições 

seguras de utilização. 

Os corrimãos devem ser instalados em rampas e escadas, em ambos os lados, a 0,92 

m e a 0,70 m do piso, medidos da face superior até o ponto central do piso do degrau (no caso 

e escadas) ou do patamar (no caso de rampas). 

Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares das 

escadas e rampas, e devem prolongar-se paralelamente ao patamar, pelo menos por 0,30 m 

nas extremidades, sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão. 

As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou 

justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem protuberâncias. 
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4.5.1.1. EMPUNHADURA 

 

Objetos como corrimãos e barras de apoio, entre outros, devem estar afastados no 

mínimo 40 mm da parede ou outro obstáculo. Corrimãos e barras de apoio, entre outros, 

devem ter seção circular com diâmetro entre 30 mm e 45 mm, ou seção elíptica, desde que a 

dimensão maior seja de 45 mm e a menor de 30 mm. São admitidos outros formatos de seção, 

desde que sua parte superior atenda às condições desta subseção. Garantir um arco da seção 

do corrimão de 270°. 

  

 

5. PASSARELA METÁLICA 

 

5.1. ESCAVAÇÕES 

 

Haverá necessidade de escavações para a execução das fundações. 
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A escavação será feita manualmente ou mecanicamente quando o material a ser 

removido for composto de argila ou solo de alteração de rocha removível mecanicamente. Se 

no local houver a existência de material rochoso, a escavação será feita através de martelete 

pneumático, devendo ser tomadas todas as precauções necessárias à segurança dos 

trabalhadores, transeuntes e moradores das áreas onde serão executados os serviços. 

 

5.2. INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 

 

Toda a estrutura de concreto armado deverá seguir rigorosamente o descrito no 

“capitulo 3” deste memorial. 

 As fundações previstas são do tipo superficial com dimensões de 0,80*0,80*0,25 m, os 

pilares de 0,20*0,40 m e as vigas de travamento no sentido transversal a passarela de 

0,15*0,30 m. 

O travamento longitudinal da estrutura em concreto armado se dará com a fixação da 

estrutura da passarela metálica a estrutura em concreto armado. 

A empreiteira ficará encarregada de realizar o dimensionamento da estrutura em 

concreto armado, devendo apresentar o projeto estrutural e sua respectiva ART, para análise 

da fiscalização antes de iniciar os serviços, no entanto devem ser seguidas as dimensões 

previstas como sendo mínimas a serem adotadas no dimensionamento da estrutura. 

Nota: A execução da estrutura não deve ser iniciada sem a liberação da 

fiscalização, que se dará após a apresentação do projeto estrutural e ART de projeto e 

execução. 

 

5.3. ESTRUTURA METÁLICA PASSARELA 

 

Será executada a passarela em estrutura metálica, cabe a empresa executora 

fornecer o projeto definitivo da estrutura seguindo no mínimo o dimensionamento prévio 

de perfis apresentado em projeto e orçamento, criando ajustes padrões do fabricante. 

Para toda a montagem da estrutura poderá ter o auxílio de guindaste caso necessário 

(considerar a primeira etapa executada verificando in-loco a possibilidade de utilização). 

As estruturas deverão ser locadas e executadas de acordo com o proposto em projetos 

anexo, sendo necessário atenção na execução dos chumbadores e transpasses de fixação nas 

estruturas existentes. 
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A empreiteira deverá apresentar projeto estrutural junto à fiscalização da obra, com 

memorial de cálculo e detalhamentos, apontando e justificando as opções escolhidas. 

Nota Importante: Cabe a empresa responsável pela execução definir conforme a 

sua responsabilidade pelo projeto estrutural o necessário para os esforços ocorridos, 

porém a execução da estrutura não deve ser iniciada sem a liberação da fiscalização, 

que se dará após a apresentação do projeto estrutural e ART de projeto e execução. 

 

5.4. PINTURA 

 

Toda a estrutura da passarela, excluindo-se os guarda corpos e corrimãos em inox, 

deverá receber uma pintura anticorrosiva, e nos locais aparentes deverá receber uma pintura 

em esmalte sintético. Para isso as superfícies a serem pintadas, deve-se eliminar o excesso de 

pó do fundo, que adere a superfície, e a aspereza. Todas as superfícies a pintar deverão estar 

firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, 

e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminação 

da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó 

durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. 

Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta 

em superfície não destinada à pintura (cerâmicos, vidros, pisos, etc.). 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 

seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 02 demãos sucessivas, ou 

conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta. 

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à 

cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante). 

No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos fabricantes, 

sendo vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações das mesmas e às 

recomendações dos fabricantes. Os solventes a serem utilizados deverão ser os mesmos 

específicos recomendados pelas fabricantes das tintas utilizadas. 
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6. COBERTURA 

 

As telhas da cobertura assim como sua estrutura deverá ser metálica, conforme 

especificado em projeto. Para as dimensões das peças metálicas deverá ser observado as 

descritas na composição do serviço. 

Deverá ser instalado rufos e calhas, em aço galvanizado, nos locais indicados em 

projeto. 

 

7. ESQUADRIAS/FERRAGENS 

 

Serão executadas de acordo com o projeto. Deverão estar perfeitamente prumadas e 

niveladas. 

As portas serão providas de fechaduras de embutir, de ferro cromado, completas, tipo 

cilindro e deverão ser fixadas com 3 dobradiças de 3 ½”. As portas internas terão fechadura 

comum. Serão providas com tarjetas de ferro zincado em ambos os lados, e serão fixadas com 

3 dobradiças de 3”. As dobradiças e respectivos parafusos serão de ferro zincado. 

As soleiras das portas onde existir a distinção de revestimento serão de granito polido 

assentados com argamassa colante especifica para este uso, com caimento de 5%. 

 

8. SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL 

 

Deverá ser executado o piso podo tátil caracterizado por textura e cor contrastantes em 

relação ao piso adjacente, destinado a constituir alerta ou linha-guia, servindo de orientação, 

principalmente, às pessoas com deficiência visual ou baixa visão. São de dois tipos: piso tátil 

de alerta e piso tátil direcional. Os pisos deverão atender a NBR 9050/2020 e a NBR 

16537/2016. 

A sinalização tátil direcional e de alerta deve: 

a) ter textura com seção trapezoidal, qualquer que seja o piso adjacente; 

b) ser instalada no sentido do deslocamento; 

c) ter largura entre 20 cm e 60 cm; 

d) ter cor diferenciada em relação ao piso adjacente. 
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A sinalização tátil direcional deve ser utilizada em áreas de circulação na ausência ou 

interrupção da guia de balizamento, indicando o caminho a ser percorrido e em espaços 

amplos. 

 

9. LIMPEZA 

 

Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra; e externamente deverá 

ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. Todos os aparelhos, esquadrias, 

ferragens e instalações deverão ser testados e entregues em perfeitas condições de 

funcionamento. 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Já referido em outras passagens deste memorial, mas vale reforçar alguns itens: 

 

• É sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar 

conhecimento da extensão dos serviços; 

• Sugestões de alterações devem ser feitas ao autor do projeto e à fiscalização, obtendo 

deles a autorização para o pretendido, sob pena de ser exigido o serviço como inicialmente 

previsto, sem que nenhum ônus seja debitado ao Contratante; 

• O diário de obra deverá ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura municipal. 

Deverá ser mantido na obra e preenchido diariamente. 

GUILHERME 
RAUSCHKOLB:02199634
019

Assinado de forma digital 
por GUILHERME 
RAUSCHKOLB:02199634019
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-23 (N DES.) Construção de passarela metálica e escadaria entre a E.M.V.P.Klainubing e 22,04% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

244.394,78 
1. SINAPI Construção de passarela metálica e escadaria entre a E.M.V.P.Klainubing e - - BDI 1 - 244.394,78 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 3.539,86 RA

1.1.0.0.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    2,50                 250,00 BDI 1 305,10 762,75 RA

1.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 4,28                 109,18 BDI 1 133,24 570,27 RA

1.1.0.0.3. SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 1,98                   26,64 BDI 1 32,51 64,37 RA

1.1.0.0.4. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,00                   60,68 BDI 1 74,05 74,05 RA

1.1.0.0.5. SINAPI 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

M3 18,00                   48,67 BDI 1 59,40 1.069,20 RA

1.1.0.0.6. SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 18,00                   12,11 BDI 1 14,78 266,04 RA

1.1.0.0.7. SINAPI-I 20193

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO 
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                            

M2XMES 11,52                   21,00 BDI 1 25,63 295,26 RA

1.1.0.0.8. SINAPI 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 17,00                   21,11 BDI 1 25,76 437,92 RA

1.2. SINAPI ESCADARIA E CALÇADA - - BDI 1 - 50.051,57 RA

1.2.0.0.1. SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *5 CM*. AF_07/2019

M3 3,43                 161,01 BDI 1 196,50 674,00 RA

1.2.0.0.2. COMPOSIÇÃO CPZ 03
MURO DE CONTENÇÃO H: 1,20 M, EM CONCRETO ARMADO, Fck 25Mpa, 
INCLUSIVE BARBACÃS A CADA 1M, ESCAVAÇÃO, MANTA GEOTEXTIL E 
REATERRO COM PEDRA RACHÃO - MEDIDAS CONFORME PROJETO

M 4,59              1.031,90 BDI 1 1.259,33 5.780,32 RA

1.2.0.0.3. COMPOSIÇÃO CPZ 01

MURETA DE CONTENÇÃO, EM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO E= 
15CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, VIGA DE FUNDAÇÃO ARMADA H=0,30M, 
FÔRMA, CHAPISCO, EMBOÇO E DRENO BARBACÃ A CADA 2M, ALTURA 
TOTAL MÉDIA O,70 M.

M 8,47                 150,79 BDI 1 184,02 1.558,65 RA

1.2.0.0.4. COMPOSIÇÃO CPZ 02
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS 
INCLUSIVE GUIA DE BALIZAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA

M 18,80                 202,52 BDI 1 247,16 4.646,61 RA

1.2.0.0.5. SINAPI 94997
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 31,95                 110,73 BDI 1 135,13 4.317,40 RA
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

244.394,78 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Construção de passarela metálica e escadaria entre a E.M.V.P.Klainubing e Ginásio de esportes

FLORIANOPOLIS CAPINZAL - SC

Construção de passarela metálica e escadaria entre a E.M.V.P.Klainubing e Ginásio de esportes

1.2.0.0.6. SINAPI 103686
CONCRETAGEM DE ESCADAS, INCLUSIVE GUIA DE BALIZAMENTO, 
FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 5,87                 751,55 BDI 1 917,19 5.383,91 RA

1.2.0.0.7. SINAPI-I 42407
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO 
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA 
DIAGONAL = 4,2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     39,74                     5,59 BDI 1 6,82 271,03 RA

1.2.0.0.8. SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 13,20                     3,27 BDI 1 3,99 52,67 RA

1.2.0.0.9. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS, COR AMARELA. AF_04/2023

M2 13,20                   13,22 BDI 1 16,13 212,92 RA

1.2.0.0.10. COTAÇÃO 02CPZ
GUARDA-CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL 304 H=1,10 M, BARRAS VERTICAIS 
A CADA 11 CM,  ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E 
BOMBEIRO, EM AÇO INOX DN 40 MM, INCLUSO EXECUÇÃO E FIXAÇÃO

M 13,06                 727,41 BDI 1 887,73 11.593,75 RA

1.2.0.0.11. COTAÇÃO 03CPZ

CORRIMÃO DUPLO EM DUAS ALTURAS, FIXO NO PISO, INCLUSO PILARES 
A CADA 1,20 M,  COM PROLONGAMENTO ATENDENDO AS NORMAS DE 
ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AÇO INOX DN 40MM, INCLUSO 
EXECUÇÃO E FIXAÇÃO

M 39,72                 321,00 BDI 1 391,75 15.560,31 RA

1.3. SINAPI COBERTURA CALÇADA - - BDI 1 - 8.420,04 RA

1.3.0.0.1. SINAPI 92602
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO DE ATÉ 3 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 5,00                 642,36 BDI 1 783,94 3.919,70 RA

1.3.0.0.2. SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 18,24                   65,20 BDI 1 79,57 1.451,36 RA

1.3.0.0.3. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 18,24                   67,52 BDI 1 82,40 1.502,98 RA

1.3.0.0.4. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 9,60                   51,35 BDI 1 62,67 601,63 RA

1.3.0.0.5. SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 11,05                   63,19 BDI 1 77,12 852,18 RA

1.3.0.0.6. SINAPI 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 3,00                   25,18 BDI 1 30,73 92,19 RA

1.4. SINAPI PASSARELA METÁLICA - - BDI 1 - 176.068,51 RA

1.4.1. SINAPI 96527 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - -                        -   BDI 1 - 11.585,14 RA

1.4.1.1. SINAPI FUNDAÇÕES - - BDI 1 - 3.757,53 RA

1.4.1.1.1. SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *5 CM*. AF_07/2019

M3 0,45                 161,01 BDI 1 196,50 88,43 RA
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1.4.1.1.2. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 65,65                   13,00 BDI 1 15,87 1.041,87 RA

1.4.1.1.3. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 11,20                   55,55 BDI 1 67,79 759,25 RA

1.4.1.1.4. COMPOSIÇÃO CPZ 04
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 2,24                 683,32 BDI 1 833,92 1.867,98 RA

1.4.1.2. SINAPI PILARES - - BDI 1 - 5.522,37 RA

1.4.1.2.1. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 88,45                   10,94 BDI 1 13,35 1.180,81 RA

1.4.1.2.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 26,82                   14,35 BDI 1 17,51 469,62 RA

1.4.1.2.3. SINAPI 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 28,50                   66,18 BDI 1 80,77 2.301,95 RA

1.4.1.2.4. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,90                 677,08 BDI 1 826,31 1.569,99 RA

1.4.1.3. SINAPI VIGAS DE TRAVAMENTO - - BDI 1 - 2.305,24 RA

1.4.1.3.1. SINAPI 92448
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 8,10                 101,09 BDI 1 123,37 999,30 RA

1.4.1.3.2. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 35,08                   12,35 BDI 1 15,07 528,66 RA

1.4.1.3.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 16,01                   14,35 BDI 1 17,51 280,34 RA

1.4.1.3.4. SINAPI 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,60                 678,66 BDI 1 828,24 496,94 RA

1.4.2. SINAPI PASSARELA METÁLICA COBERTA - - BDI 1 - 164.483,37 RA

1.4.2.0.1. SINAPI 93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 12,00                 338,45 BDI 1 413,04 4.956,48 RA

1.4.2.0.2. SINAPI 93288
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

CHI 4,00                 174,94 BDI 1 213,50 854,00 RA
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1.4.2.0.3. COTAÇÃO 01CPZ

ESTRUTURA METÁLICA PARA PASSARELA DE PEDESTRES, COMPOSTA 
POR PLATAFORMA CONSTRUÍDA EM TUBOS RETANGULARES, 
CANTONEIRAS E CHAPAS XADREZ, GUARDA-CORPO E CORRIMÃO 
CONFECCIONADO EM TUBO REDONDO EM AÇO INOX, CONFORME 
PROJETO ANEXO. INCLUINDO PINTURA ANTICORROSIVA EM TODA A 
ESTRUTURA E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PARTES DA 
ESTRUTURA APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 20,63              4.950,00 BDI 1 6.040,98 124.625,42 RA

1.4.2.0.4. SINAPI 92602
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO ATÉ 3 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 11,00                 642,36 BDI 1 783,94 8.623,34 RA

1.4.2.0.5. SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 43,32                   52,16 BDI 1 63,66 2.757,75 RA

1.4.2.0.6. SINAPI 100766

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES SOLDADAS E PINTURA, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 287,23                   20,68 BDI 1 25,24 7.249,69 RA

1.4.2.0.7. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 43,32                   67,52 BDI 1 82,40 3.569,57 RA

1.4.2.0.8. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 2,10                   51,35 BDI 1 62,67 131,61 RA

1.4.2.0.9. COTAÇÃO 04CPZ

CORRIMÃO DUPLO EM DUAS ALTURAS, FIXADO EM CORRIMÃO 
METÁLICO, COM PROLONGAMENTO ATENDENDO AS NORMAS DE 
ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AÇO INOX DN 40MM, INCLUSO 
EXECUÇÃO E FIXAÇÃO

M 41,88                 229,22 BDI 1 279,74 11.715,51 RA

1.5. SINAPI ESQUADRIAS - - BDI 1 - 5.326,75 RA

1.5.0.0.1. SINAPI 103331
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 0,66                 100,16 BDI 1 122,24 80,68 RA

1.5.0.0.2. SINAPI 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1,32                     7,56 BDI 1 9,23 12,18 RA

1.5.0.0.3. SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 1,32                   42,74 BDI 1 52,16 68,85 RA

1.5.0.0.4. COMPOSIÇÃO CPZ 05 REQUADRO DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE MATERIAIS M2 2,52                   60,74 BDI 1 74,13 186,81 RA

1.5.0.0.5. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,20                 110,11 BDI 1 134,38 161,26 RA
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1.5.0.0.6. SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,52              1.221,21 BDI 1 1.490,36 3.755,71 RA

1.5.0.0.7. SINAPI-I 39620
BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA_FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    1,00                 869,60 BDI 1 1.061,26 1.061,26 RA

1.6. SINAPI PISO TÁTIL - - BDI 1 - 275,15 RA

1.6.0.0.1. SINAPI-I 38182
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = 5 
MM, PARA COLA_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M2    0,37                 209,98 BDI 1 256,26 94,82 RA

1.6.0.0.2. SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023

M2 1,12                 131,93 BDI 1 161,01 180,33 RA

1.7. SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA - - BDI 1 - 712,90 RA

1.7.0.0.1. DEINFRA 42579 LIMPEZA FINAL DA OBRA, INCLUSO REMOÇÃO DE ENTULHO M2 96,73                     6,04 BDI 1 7,37 712,90 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: GUILHERME RAUSCHKOLB
CREA/CAU: 167.388-0

Data ART/RRT: 0
terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CAPINZAL - SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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