ART OBRA OU SERVICO
252022 8428011-5

Inicial
Individual

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico
MAX MOOSHAMMER
Titulo Profissional: Engenheiro Civil RNP: 2515005659
Registro: 139164-0-SC
Empresa Contratada: ASSOC MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE Registro: C01644-2-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07
Enderego: Rua Carmello Zocolli N°: 155

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: CAPINZAL UF: SC CEP: 89665-000
Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 1,00 Honorarios: Acéo Institucional:

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07
Enderego: José Zortea N°: 155

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: CAPINZAL UF: SC CEP: 89665-000
Data de Inicio: 25/08/2022 Data de Término: 10/01/2023 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Caédigo:

4. Atividade Técnica

Projeto Orgamento
Escavacdo em Terra
Dimensé&o do Trabalho: 225,70 Metro(s) Cubico(s)
Projeto 3 Orgamento
Rede de Aguas Pluviais
Dimenséo do Trabalho: 170,00 Metro(s)
Projeto Orgamento
Base e/ou sub base
Dimenséo do Trabalho: 21,18 Metro(s) Cubico(s)
Projeto Orgamento
Pintura de ligacéo
Dimensé&o do Trabalho: 4.873,50 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Orgamento
Imprimacao
Dimenséo do Trabalho: 38,50 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Orgamento
Pavimentacé&o Asfaltica
Dimenséao do Trabalho: 2.507,50 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Orgamento
Concreto asféltico
Dimensé&o do Trabalho: 193,53 Metro(s) Cubico(s)
Projeto Orgamento
Sinalizacao Viaria Horizontal
Dimenséo do Trabalho: 162,25 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Orgamento
Sinalizagdo Viéaria Vertical
Dimenséao do Trabalho: 10,00 Unidade(s)
Projeto Orgamento
Passeio
Dimensé&o do Trabalho: 142,20 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Orgamento
Muro de Contengéo
Dimenséao do Trabalho: 28,00 Metro(s)

5. Observacdes

Projeto de pavimentagéo asféltica e passeios de parte da Rua José Zortea em Capinzal/SC - ETAPA 2

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
legislagao especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
AENCIMOC - 48 Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.
MAX A e ey O ceceann da s reerst . CAPINZAL - SC, 25 de Agosto de 2022
8. Informacdes MOOSHAMMER: 0694555 mmtsr oy ioosmnsssis
. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa. 4046911 é};:";gﬁggg:;;g;m

Situagao do pagamento da taxa da ART em 25/08/2022: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 88,78 | Data Vencimento: 05/09/2022 | Registrada em:
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero:

MAX MOOSHAMMER
069.440.469-11

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF, 82.939.406/0001-07
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

CREA-S

-
Conselho Re e Engenharia
e Agror e Sant

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CAPINZAL Fammoc

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL/SC

PLANILHA ORQAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
, PAVIMENTACAO ASFALTICA PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA JOSE ZORTEA -
PROJETO: RECURSO PROPRIO 11/04/2024
LOCALIZACAO: RUA JOSE ZORTEA BDI: | 21.99
SINAPI-02/2024 Composigao Propria-02/2024 720.858,29
IART de Orgamento: 8428011-5

ITEM
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.  CUSTO PREGO

% BDI FONTE PRECO TO

UNITARIO UNITARIO

CODIGO

Servico SERVICO Servigos iniciais UN 0,00 0,00 21,99 0,00 0,00
Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*,
SINAPI 4813 adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) M2 4,50 250,00 21,99 304,98 1.372,41
SINAPI 99064 Locagdo de pavimentagdo. af_10/2018 M 354,04 0,46 21,99 0,56 198,26
Comgos_n;ao AMMOC-0086-C | As-built de projeto de pavimentagéo, incluindo topj)graﬂa, memoriais de M 354,04 10,51 21,99 12,82 4.538,79
Propria calculo, volumes e apresentacéao.
Ensaios da camada de revestimento, incluindo extrag&o de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstituicao de trago, densidade
. g : maxima medida, extragdo de betume, densidade aparente, rompimento
CoFrPrpéo?;ao AMMOC-0087-C (espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau M 354,04 13,86 21,99 16,91 5.986,82
P de compactagéo, volume de vazios, resisténcia a tragdo da camada de
revestimento)
Servigo SERVICO Sinalizagéo e seguranga UN 0,00 0,00 21,99 0,00 0,00
Composl@ao AMMOC-0034-C Sinalizagdo com tela plast]ca tipo tapume fixada em cone pléastico, m 53,11 13,24 21,99 16,15 857,73
Prépria incluindo cone
Servico SERVICO Demoli¢des, remocdes e relocagdes UN 0,00 0,00 21,99 0,00 0,00
SINAPI 97629 Demoligdo de passeios e estruturas de concreto, de forma mecanizada M3 9.42 85,50 21,99 104,41 983,54

com martelete, sem reaproveitamento

Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 10 m3 -
SINAPI 100982 carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80 m3/111 hp) e M3 9,42 9,15 21,99 11,16 105,13
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 47.10 247 21,99 301 141,77
Servigo SERVICO Escavacdes e movimentacgdes de terra UN 0,00 0,00 21,99 0,00 0,00
Escavacéo horizontal, incluindo escarificagdo em solo de 2a categoria 1.002.80
SINAPI 101121 com trator de esteiras (170hp/lamina: 5,20m3). af_07/2020 M3 U 4,76 21,99 5,81 5.826,27
Escavacdo mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m
(média montante e jusante/uma composicao por trecho), escavadeira
SINAPI 102308 (0,8 m3), larg. até 1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais com alto M3 228,88 14,57 21,99 17 4.067.20
nivel de interferéncia. af_02/2021
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminh&o basculante 6 m3 - carga com escavadeira hidraulica (cagamba 1.231,68
SINAPI 100977 de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 M3 7.88 21,99 9.61 11.836,44
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK | 6.158,40
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 247 21,99 301 18.536,78

Desmonte de material de 32 categoria (blocos de rochas ou matacos), em
SINAPI 102355 vala, com martelete pneumatico manual — exclusive retirada, carga e M3 34,33 181,60 21,99 221,53 7.605,12
transporte. af_03/2021

A PREENCHER | A PREENCHER | Capinzal - SC
CEP: 00000000 | Telefone: 0000000000 | E-mail: suporte@engegov.com.br
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PLANILHA OR(;AMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
. PAVIMENTACAO ASFALTICA PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA JOSE ZORTEA -
PROJETO: RECURSO PROPRIO 11/04/2024
LOCALIZACAO: RUA JOSE ZORTEA BDI: | 21.99
SINAPI-02/2024 Composigao Propria-02/2024 720.858,29
IART de Orgamento: 8428011-5

ITEM
DISCRIMINAQAO DOS SERVICOS QIRANIE CUS»TO % BDI PRE»QO FONTE PRECO TOTAL
- UNITARIO UNITARIO
CODIGO
Retirada de material de 32 categoria (ap6s escavagao/desmonte) em
SINAPI 102360 valas, com escavadeira hidraulica - exclusive carga e transporte. M3 34,33 26,06 21,99 31,79 1.091,35
af_03/2021
Regularizagdo e compactagdo de subleito de solo predominantemente 2.365,00
SINAPI 100576 argiloso. af_11/2019 M2 2,65 21,99 3,23 7.638,95
Servico SERVICO Drenagem UN 0,00 0,00 21,99 0,00 0,00
Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de
400 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias
SINAPI 92210 - fornecimento e assentamento. af._12/2015 M 224,00 184,65 21,99 225,25 50.456,00
Composicéo AMMOC-0029-C Boca de lobo em concreto armado e grade de aco em barra de ferro
Prépria chata 0,70m x 1,00m - tipo 1 un 15,00 2.538,97 21,99 3.097,29 46.459,35
Composligéo AMMOC-0030-C Boca de lobo em concreto armado e grade Qe aco em barra de ferro un 2,00 2.798,88 21,99 3.414.35 6.828.70
Propria chata 0,70m x 1,00m - tipo 2
Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de
600 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias
SINAPI 92212 - fornecimento e assentamento. af._12/2015 M 8,00 331,03 21,99 403,82 3.230,56
Boca para bueiro simples tubular d = 60 cm em concreto, alas com
SINAPI 102738 esconsidade de 0°, incluindo férmas e materiais. af_07/2021 UN 1,00 2.282,88 21,99 2.784,89 2.784,89
Servico SERVICO Reaterros UN 0,00 0,00 21,99 0,00 0,00
SINAPI 4718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete M3 144,34 112,50 21,99 137,24 19.809,22
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhéo basculante 10 m3 - carga com pa carregadeira (cagamba de
SINAPI 100974 1,7 a2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 M3 144,34 9.07 21,99 11,06 1.596,40
Transporte com caminh&do basculante de 10 m3, em via urbana M3XK | 2.136,23
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 247 21,99 301 6.430,05
Servigo SERVICO Base e sub-base UN 0,00 0,00 21,99 0,00 0,00
Execugéo e compactagdo de base e ou sub base para pavimentagdo de
SINAPI 96399 pedra rachdo - exclusive carga e transporte. af_11/2019 M3 473,00 131,01 21,99 159,82 75.594,86
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhdo basculante 10 m3 - carga com pa carregadeira (cacamba de
SINAPI 100974 1,7 a2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 M3 473,00 9,07 21,99 11,06 5231.,38
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK | 7.000,40
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 247 21,99 301 21.071,20
Execugéo e compactagdo de base e ou sub base para pavimentagdo de
SINAPI 96396 brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019 M3 354,75 191,57 21,99 233,70 82.905,08
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhdo basculante 10 m3 - carga com pa carregadeira (cacamba de
SINAPI 100974 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 M3 35475 9,07 21,99 11,06 3.923,54
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK | 5.250,30
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 247 21,99 301 15.803,40
Servigo SERVICO Capa asfaltica UN 0,00 0,00 21,99 0,00 0,00
C°|Trggfi'§a° AMMOC-0262-C Execucao de imprimagdo com asfalto diluido cm-30 Mz | 236500 713 21,99 870 20.575,50
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PLANILHA OR(;AMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
. PAVIMENTACAO ASFALTICA PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA JOSE ZORTEA -
PROJETO: RECURSO PROPRIO 11/04/2024
LOCALIZACAO: RUA JOSE ZORTEA BDI: | 21.99
SINAPI-02/2024 Composigao Propria-02/2024 720.858,29
IART de Orgamento: 8428011-5

ITEM

DISCRIMINAQAO DOS SERVICOS CAEs QLA CUS»TO % BDI PRE»QO FONTE PRECO TOTAL
< UNITARIO UNITARIO
CODIGO
Transporte com caminh&o tanque de transporte de material asfaltico de
SINAPI 102332 20000 |, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). TXKM| 35,00 1,84 21,99 2,24 78,40
af_07/2020
Cogzgﬁgao AMMOC-0024-C Pintura de ligag&o com emuls&o rr-2c m2 | 236500 2,23 21,99 2,72 6.432,80
Transporte com caminh&o tanque de transporte de material asfaltico de
SINAPI 102332 20000 |, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). TXKM| 35,00 1,84 21,99 2,24 78,40
af_07/2020
SINAPI 95995 Execucéo de pavimento com aplicacéo de concreto asféltico, camada de M3 118,25 1.530,36 21,99 1.866,89 220.759,74
rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019
. . — P X
SINAPI 100986 Carga de mistura asfaltica em caminh&o basculante 10 m3 (unidade: m3). M3 118,25 9,05 21,99 11,04 1.305,48
af_07/2020
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana M3XK| 1.750,10
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 247 21,99 301 5.267.80
Servico SERVICO Lombada UN 0,00 0,00 21,99 0,00 0,00
Cogzgﬁgao AMMOC-0024-C Pintura de ligag&o com emuls&o rr-2c m2 25,90 2,23 21,99 2,72 70,45
Transporte com caminh&o tanque de transporte de material asfaltico de
SINAPI 102332 20000 |, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). TXKM 0,38 1,84 21,99 2,24 0,85
af_07/2020
SINAPI 95995 Execucéo de pavimento com aplicacéo de concreto asféltico, camada de M3 1,70 1.530,36 21,99 1.866,89 317371
rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019
. . — P X
SINAPI 100986 Carga de mistura asfaltica em caminh&o basculante 10 m3 (unidade: m3). M3 1,70 9,05 21,99 11,04 18,77
af_07/2020
Transporte com caminh&do basculante de 10 m3, em via urbana M3XK
SINAPI 95875 pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 M 25,16 247 21,99 301 75,73
Servico SERVICO Meio fio UN 0,00 0,00 21,99 0,00 0,00
Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com
SINAPI 94264 extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 M 708,10 40,54 21,99 49.45 85.015,55
Servigo SERVIGO Sinalizag&o UN 0,00 0,00 21,99 0,00 0,00
Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
SINAPI 102512 resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecéanica com M 343,50 5,60 21,99 6,83 2.346,11
demarcadora autopropelida - faixa amarela
Pintura de eixo viério sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
SINAPI 102512 resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecanica com M 867,50 5,60 21,99 6,83 5.925,03
demarcadora autopropelida - faixa branca
SINAPI 102509 Pintura de faixa de pedestre tinta retrorreflet|\{a a base de resina acrilica M2 24,70 24,33 21,99 20,68 733,10
com microesferas de vidro
. Placa de sinalizag&o viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
Cogwrg:filgao AMMOC-0015-C galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro un 7,00 331,27 21,99 404,12 2.828,84
Composicao AMMOC-0166-C Placa de sinalizag&o viaria retangular 1,00x0,65m inclusive base e
Propria suporte - faixa elevada UN 4,00 668,26 21,99 815,21 3.260,84
Total do Item 720.858,29
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PLANILHA OR(;AMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
. PAVIMENTACAO ASFALTICA PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA JOSE ZORTEA -
PROJETO: RECURSO PROPRIO 11/04/2024
LOCALIZACAO: RUA JOSE ZORTEA BDI: | 21.99
SINAPI-02/2024 Composigao Propria-02/2024 720.858,29
IART de Orgamento: 8428011-5

ITEM UNID. QUANT.  CUSTO PRECO

% BDI

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNITARIO UNITARIO

; FONTE PRECO TOTAL
(e{e]][c]0]

Total do orgamento 720.858,29

Total contrapartida exclusivamente fisica R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Fonte - fonte de recurso aplicavel
*C - Contrapartida exclusivamente financeira

**CF - Contrapartida exclusivamente fisica
Observagdes gerais:
1 - A verificagdo e aprovagéo dos orgamentos serdo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composi¢des dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e
servigos rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composic&o da planilha orgamentéria utilizando-se os referidos parametros, citando o cédigo do item correspondente no campo destinado na
planilha.
2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composi¢éo do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboracéo quanto a
andlise do orcamento.
3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendagéo da fiscalizagdo
4 - A empresa devera fazer a sinalizagéo da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora devera executar fechamento provisério das bocas de lobo para iniciar o servigo de fresagem.
6 - A empresa devera manter a obra limpa durante a execucdo e devera ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman devera ser feito antes do inicio da escavacéo com a presenca do Eng. Fiscal designado. Apds a finalizagdo do pavimento novo teste de Viga Benkelman devera ser executado.
8 - Toda escavagéo de vala aberta maior de 1,75m de altura devera ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinag&o a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalizag&o de obra devem ser colocadas de acordo com APENDICE 1 do memorial descritivo. Toda sinalizag&o devera rigorosamente seguir os padrées da legislagao vigente e o seu 1to n&o seré feito di mas sim
através da inclusdo de seus custos nos precos propostos para os itens de administracao e servigos do contrato.
10 - A instalag&o de Banheiro Quimico item 1,4 durante a execug&o conforme necessidade, medido de acordo com o periodo de implantagéo.
11 - Deveréa a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato, realizando as demoli¢des. E efetuar a devida comunicagéo para acompanhamento da fiscalizag&o.
12 - Para a realizagéo da sinalizagdo a empresa devera fazer a comunicagéo a Diretoria do Transito para acompanhar a execugao.
13 - Para a realizagdo das escavagdes a empresa devera informar o Samae para acompanhamento dos servigos.
14 - A empresa devera garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.

15 - A medigéo devera ser entregue com memoria de calculo e fotos comprovando a realizagéo de cada servigo. MAX ﬁé@;&ﬁﬁé&gg&%‘r‘gﬁ

16 - Valor do CAP 50/70 atualizado co'nforme aumento d‘fx Petrobras em 30/04/20;1. ) ) ' ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=
17 - Os quantitativos deveréo ser confirmados na meméria de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmado pela fiscalizagéo. . ( 82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF
18 - Os servigos com referéncia Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por Indices de Reajustamento do DNIT. M O O S HAM M E R \ 0ég‘lggf?ﬂ‘\sﬁ:ﬂggj‘s‘;‘ﬁgxﬁzggiﬁ‘o‘g@11

Localizagdo:
6 94404 6 9 1 1 Data: 2024.04.11 10:40;16-0300
Foxit PDF Reader Verséo: 12.1.1

MAX MOOSHAMMER
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CAPINZAL
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S Associacho bos MNICIRIOS
DOMEIO DESTE CATARINENSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

AMMOC - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CRONOGRAMA GLOBAL

|No.d0 contrato

| Contrato n&o vinculado!

IAgente promotor /

Municipio de Capinzal

Empreendimento

PAVIMENTACAO ASFALTICA PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA JOSE ZORTEA - RECURSO PROPRIO

Logradouro RUA JOSE ZORTEA
Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08
Item Descricao Total
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA JOSE ZORTEA 20,00 | 144.171,65 20,00 | 144.171,66 20,00 | 144.171,66 20,00 | 144.171,66 20,00 | 144.171,66 0,00 0,00 0,00 720.858,29
TOT. (%) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00
Recurso 0,00
C. Fin. 144.171,65 144.171,66 144.171,66 144.171,66 144.171,66 720.858,29
ITOT. (R$) 144.171,65 144.171,66 144.171,66 144.171,66 144.171,66 720.858,29

Data 2024-04-11




TOMADOR: MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA JOSE ZORTEA - RECURSO PROPRIO

Célculo do BDI - Sem desoneracéo sobre a folha de pagamento
Férmula e parametros estabelecidos pelo Acorddo 2622/2013-TCU-Plenario

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

Para o tipo de obra "CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construgao e

ecuperacéo de: autoestradas, rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem de veiculos,

inhas férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para metropolitanos), pistas de

laeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentacéo de autoestradas, rodovias e outras vias
hdo-urbanas; construgéo de pontes, viadutos e tlneis; a instalacédo de barreiras acusticas; a construcdo

de pracas de pedagio; a sinalizacdo com pintura em rodovias e aeroportos; a instalagéo de placas de sinalizagéo
de trafego e semelhantes, conforme classificagédo 4211-1 do CNAE 2.0. Também

lenquadram-se a construcéo, pavimentagao e sinalizagdao de vias urbanas, ruas e locais

para estacionamento de veiculos; a construgdo de pracas e calcadas para pedestres,

elevados, passarelas e ciclovias, metrd e VLT. Além de quadras descoberas.

DEMONSTRATIVO BDI

Item 1° quartil 3° quartil Proposto |ldentificacéo
AC 3,80 4,67 4,20 Administracdo Central
S+G 0,32 0,74 0,40 Seguro e Garantia
R 0,50 0,97 0,80 Risco
DF 1,02 1,21 1,11 Despesas Financeiras
L 6,64 8,69 8,00 Lucro
I* 5,65 10,65 5,65 Tributos *
TOTAL 21,99
Verificacdo: 21,99 limite 19.60% a 24.23% (sem desonerac¢do)

* Em geral, os tributos ( |') aplicaveis sé@o PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variavel, conforme
Municipio, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

TRIBUTOS %
PIS** 0,65
COFINS** 3,00
Cont. Previd. 0,00 (Contribuicéo Previdenciaria sobre a receita bruta, no caso de desoneragao na folha)
ISS 2,00
Total 5,65
Declaramos que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo do ISS é de | 100,00
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio é de 2,00 << (limitado a 5,00%)

FORMULA
FDI calculado pela expressao: ||

DI={[1-+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-1/100)]-1} x 100

CAPINZAL-SC, 11 de Abril de 2024
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MEMORIAL DESCRITIVO - ESPECIFICACGES TECNICAS
PAVIMENTACAO ASFALTICA DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA

INTERESSADO:
OBRA:
LOCAL:

ENG® RESPONSAVEL:

MUNICIPIO DE CAPINZAL- SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL- SC
PAVIMENTACAO ASFALTICA EM C.B.U.Q.
RUA JOSE ZORTEA

MAX MOOSHAMMER - CREA/SC 139.164-0

CAPINZAL - SC, abril de 2024.



mm/h
MPa

nO

P.C.D.
SC

AMM:C

Associacdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SiMBOLOS

Area da Bacia de Contribuicio

Associacdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

Coeficiente de Defluvio
Centimetro

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia

Concreto Betuminoso Usinado a Quente

Horas

Inclinacao

Intensidade Média das Chuvas
Litro

Metro

Intensidade Média das Chuvas
Metro Quadrado

Milimetros

Milimetros por hora
Megapascal

Numero

Vazao

Pessoa com Deficiéncia
Suporto California

Diametro



10.1

10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.2

10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

AMM:C

Associacio dos Municipios do Meio Oeste Catarinense 1.
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
SUMARIO
IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO .............coovoviiiiieieeeeeeeenee e 5
PAVIMENTACAO ALFALTICA (CB.U.Q.) c.vvvieeeeeeeeeeceeeeeee e 5
GENERALIDADES ..ottt a et snnaea e 5
SERVICOS INICIAIS ...ttt e e a e 6
DOCUMENTACGAO ...ttt 6
PLACA DE OBRA ...ttt ettt e e et e e e nbe e e e s 7
PROUJETOS ... ..ottt et et e e et e e e e e nbr e e e e nees 7
RESPONSABILIDADE TECNICA ............cooiviieeeeeeeeeeeeeeeee et eeean 7
RETIRADA DE CAMADA VEGETAL .........oooiiiiiiiiiiiiie e 7
Relocagao dos POSEES .............c.cccviiiiiiiiiiiiiiic e 8
LOCACAO DE OBRA COM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS ..................... 8
PAVIMENTAGAO ASFALTICAEM CAU.Q.......ooovoviiineeeeeeeeeeas 8
ESTUDOS TOPOGRAFICOS ......ouviiiriiiiiseeeseecseiseseisesessesees s 8
PROJETO GEOMETRICO......ooueueeieeeeeeeeeeeeeee et s s s st seeenn s s 9
PROJETO PLANIALTIMETRICO ...ttt eneans 9
PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA ...........ooovvvveeeeeeeeeenans 9
TERRAPLANAGEM E COMPACTACAO.......coiiieeeeeeeeeeeeeeee e, 10
SUD-BASE ... ..o 10
B S ... it et ae 10
ReVESHIMENTO ... ..o 11
EXECUCAQ DOS SERVICOS.......ooueieeeeeeeeeee e ettt ennane e 11
Regularizacdo do Subleito ..................ccoooiiii 11
Camadade Rach@0...............oooiiiiiii e 12
Camada de Brita Graduada ..................cccooooiiiiiiiii 12
IMPFIMAGAO ... 12
Pintura de Ligacgao.............cooiiiiiiiiiiiiic e 13
Materiais ASTAlticos ...............oooiiiiiiiii e 13



10.2.7
10.2.8
11.
12.
12.1
12.2
12.3
13.
13.1
13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.1.4
13.1
14.
15.
16.

AMM:C

Associacio dos Municipios do Meio Oeste Catarinense 1.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Camada de Concreto Asfaltico Usinado a Quente ..................ccccooceeennnnne 13
Laudo Técnico de Controle TecnolOgico ................coovvviiiiiiieeiiiiiiiiiiiee, 14
MEIO-FIO DA CAIXA DA RUA ...t 14
DRENAGEM SUPERFICIAL DE AGUAS PLUVIAIS ...............ccooeveeirnnnnnn, 15
CARACTERISTICAS GERAIS ......ovieeeeeeeieeeee et n s st 16
DESTINO DAS AGUAS ..ottt 16
BOCAS DE LOBO ...ttt e e 16
SINALIZAGAO VIARIA ..o 17
SINALIZACAO VERTICAL ...ttt ennas 17
Placas de Informac6es Complementares....................coccoveiiiiiic e 17
Material de Confeccao das Placas................cccccvveeeiiiiiiiiiiic e 17
Suporte das Placas................ccooiiiiiiiiiiiii e 18
Dispositivos de FIXaga0 ................uuuuuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniineeeeeeeene 19
SINALIZACAO HORIZONTAL....oeviiiieeeete ettt 23
LAUDOS E ENSAIOS LABORATORIAIS ..........oooiiiiiiiieeeiiiie e 24
LIMPEZA FINAL..... ..ottt et a e 28

CONSIDERAGOES FINAIS...........oooovieieieieeeeeeeeeeeee e en e 28



AMM:C

Associacdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto
de Pavimentacdo Asfaltica com C.B.U.Q. de parte da Rua JOSE ZORTEA, localizada no perimetro
urbano no municipio de CAPINZAL — SC. A pavimentagdo dessas vias tem o objetivo de
interligar garantindo a mobilidade urbana.

Alteracoes na obra sé serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsadvel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao
projetado sem autorizacao incluindo defeitos (substituicao, reparos ou mesmo refazer o
servico) acarretara em custos adicionais que serdo de inteira responsabilidade da

empresa vencedora do processo licitatorio.

1.1 PAVIMENTACAO ALFALTICA (C.B.U.Q)

A Rua JOSE ZORTEA a ser pavimentada, receber4 pavimentacdo asfaltica para atender
a necessidade da populagdo local. A via encontra-se aberta, com pavimentagdo em
paralelepipedos, tendo a necessidade de melhorias de drenagem retirada do pavimento atual

e execugao de nova pavimentacao.

2. GENERALIDADES

Deverao ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagao, placas:

e Da AMMOC, responsavel pelo projeto;

e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao;

e Do 6rgao concedente dos recursos (descrita abaixo em item especifico);

A pavimentacao devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,
sendo que toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagdes, visando melhorias, sé sera admitida com autorizagdo do Responsavel Técnico

pelo projeto.
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Podera a fiscalizagcdo paralisar os servi¢os, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construgdo, com previsao de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucao da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de
obras, Certiddes e Licengas, evitando interrupgdes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

Deverao ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacao da fiscalizagdo antes
de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilizagéo
e a composicdo orcamentaria completa, que permita comparacao, pelo autor do projeto, com

materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informac¢des complementares.
3. SERVICOS INICIAIS
3.1 DOCUMENTACAO
Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
6rgdo contratante:

a) ART de execucao;

b) Alvara de construcao;
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c¢) CEl da Previdéncia Social;
d) Livro de registro dos funcionarios;
e) Programas de Seguranga do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

3.2 PLACA DE OBRA

As placas devem ser confeccionadas conforme orientacao do municipio.

4. PROJETOS

O Projeto refere-se a pavimentagdo Asfaltica em C.B.U.Q. juntamente com a drenagem

pluvial superficial, sinalizacdo viaria e passeios acessiveis. O projeto compde-se de:

= Projeto de Pavimentacao Asfaltica;

= Projeto de Drenagem Pluvial;

= Projeto de Sinalizacdo Viaria Horizontal e Vertical;
= Orcamentacao, Memorial Descritivo e Cronograma;

5. RESPONSABILIDADE TECNICA

O projeto tera sua Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), anotada perante o
CREA/SC, pelo Engenheiro Civil Max Mooshammer, sob o CREA/SC n° 139.164-0, funcionario
da AMMOC - Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense. A ART de execucao

devera ser apresentada pela empresa executora.

6. RETIRADA DE CAMADA VEGETAL

Todo o material vegetal e organico devera ser retirado a fim de liberar o terreno as

intervencdes necessarias.
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7. RELOCAGAO DOS POSTES

Os postes a serem relocados ficardo a encargo da prefeitura municipal de CAPINZAL.

8.  LOCACAO DE OBRA COM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS

Devera ser locada a obra com equipamentos de topografia, conforme projeto, no
momento da execucdo a AMMOC passara o arquivo digital contendo os pontos de amarracao
do projeto que estdo materializados ao longo do trecho da via.

A empresa devera fornecer nota de servico dos servicos de aterro, escavacao e
detonagbes em 3?2 categoria, previstos em projeto para quantificagdo dos reais volumes
executados, bem como relatério dos elementos de drenagens, cotas, fundos de bocas e

inclinagdes finais em asbuilt fornecido pela empresa.

9. PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM C.A.U.Q

9.1 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

A locacdo foi efetuada através do levantamento topografico in loco, com o auxilio de
estacao total. Nao serdo necessarias grandes movimentagdes de terra, pois o tracado da via ja
se encontra definido, exceto as movimentagdes provenientes de drenagens pluviais e
regularizacao do subleito.

Projetou-se o tracado da via pelas conformidades das retas existentes langando-se as
tangentes para a definicdo dos Pontos de Interseccdo (PIS). Cada eixo foi estaqueado de 20
em 20 metros, proporcionando assim um melhor detalhamento vertical e horizontal da rua e
as medidas das distancias entre os piquetes foram realizadas com trena de fibra de vidro,

segundo a horizontal.
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9.2 PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico foi desenvolvido tendo por base as caracteristicas técnicas
preconizadas nas Normas para Projetos Geométricos de Logradouros Urbanos, e foi ordenado
aos elementos basicos reconhecidos pelos estudos Topograficos.

Para a execu¢do do projeto geométrico, buscou-se realizar alguns estudos a fim de
viabilizar a realizacao da obra da rua. Esse estudo tem por finalidade os seguintes objetivos:

e Execucdo do projeto horizontal e vertical da pavimentagdo em concreto asfaltico;

e Dimensionamento de drenagem e das pavimentacdes;

e Orcamento do trecho a ser pavimentado.

9.3 PROJETO PLANIALTIMETRICO

O projeto Planialtimétrico constitui-se na representacdo grafica dos dados obtidos nos
Estudos Topogréficos, resultando da exploragdo realizada em campo com Estagdo Total. O

projeto planialtimétrico do local esta exposto em anexo.

10. PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA

O Projeto de pavimentacao tem por finalidade definir as espessuras das camadas do
pavimento, o tipo de pavimento, o tipo de material a ser empregado, de acordo com o tipo de
material existente no subleito, bem como a topografia da regido. O mesmo define a secao
transversal do pavimento, e sua variagdo ao longo do eixo. Estabelece também o tipo de
pavimentacao definindo o tipo de revestimento e as demais camadas estruturais capazes de
suportar as cargas previstas durante o periodo de vida util.

Além disso, define geometricamente as diferentes camadas componentes
estabelecendo os materiais constituintes, especificando valores minimos e maximos das

caracteristicas fisico-mecanicas desses materiais.
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10.1 TERRAPLANAGEM E COMPACTACAO

O projeto de terraplanagem compreende em sua maioria, raspagens da superficie ao
longo do segmento. Alguns trechos deverao serem alargados com cortes e aterros de taludes
e acerto do greide. Os taludes deverao seguir a inclinacdo de no maximo 1:2 dependendo do
solo encontrado no trecho terraplanado.

Na terraplanagem da plataforma onde o subleito apresentar baixo indice de suporte
ou elevada expansao, devera ser feito a utilizagdo de um reforco do subleito com rachdo além
da camada prevista em projeto.

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura de toda a pista, de modo
que assuma a forma determinada pela secao transversal do projeto.

A compactagdo do subleito devera iniciar-se nas bordas e progredir para o centro,
devendo cada passada do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada
anterior. Nas curvas, a compressdo devera ser iniciada na borda interna, e progredir para a
borda externa. Finalizando a compactacdo do subleito cada pista devera apresentar uma

inclinacao de 3 % de declividade para as bordas da pavimentagao.

10.1.1 Sub-Base

Tendo em vista a disponibilidade de material basaltico na regido, optou-se por este
tipo de material, sera utilizado rachdo, com diametro maximo de 4". Este material permite uma
melhor drenagem principalmente nos locais onde possa existir afloramento de aguas
subterraneas e de suma importancia para a dissipacao dos esforcos provenientes do trafego

de veiculos.

10.1.2 Base

O material empregado para sub-base, sera a brita graduada de diametro maximo de

1", que servira para travamento do rachdo. Conforme os diametros empregados no material
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de base e sub-base haverd uma insercdo de parte da brita graduada na camada de rachao,
estima-se de acordo com estudos comprovados uma taxa de 30%, ja inclusa no valor fornecido

pela tabela SINAPI.

10.1.3 Revestimento

Determinou-se que o revestimento utilizado serd em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso
Usinado a Quente). O mesmo sera espalhado com vibro acabadora e compactado com rolo
compactador conforme indica o detalhe das se¢des transversais do pavimento, esta tera uma

declividade transversal de 2% cada pista de rolamento.

10.2 EXECUCAO DOS SERVICOS

10.2.1 Regularizacao do Subleito

Os servicos de regularizacao do subleito serdo efetuados nos cortes que ndo foram
objetos de rebaixamento e nos aterros de altura inferiores a 0,30 m.

Em ambos os casos, o material sera escarificado até 0,30 m de profundidade em relacéo
ao greide de terraplenagem e adicionado material sempre que necessario. Apds, o solo devera
ser aerado ou umidificado, compactado e conformado. Nesse servico estao incluidas todas as
operacdes necessarias a sua execugao.

Os servicos de regularizagdo do subleito foram orcados em metros quadrados e os
quantitativos correspondentes indicados no Orcamento dos Servigos de Pavimentacao. Esses
servigos sao regulados pela Especificacdo Geral do DEINFRA-SC.

O Corpo do aterro devera ter Grau de Compactacao de 95%.

A camada final devera conter 3 camadas de 0,20 a Grau de Compactagdo de 100% a
energia normal ou intermediaria.

O controle tecnolégico devera ser dar através do controle de umidade, da compactacao

e do CBR, e das deflexdes através da Viga Benkelman.
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10.2.2 Camada de Rachao

ApOs os servicos de regularizagdo do subleito, sera executada, na espessura e largura
projetadas, a camada de rachdo. Neste servico estdo incluidas todas as operacdes e o
fornecimento e transporte de todos os materiais necessarios a sua execucao.

Os servigos foram orcados em metros cubicos incluso o travamento e os quantitativos
correspondentes indicados no Orcamento dos servigos de pavimentagdo. Estes servicos

deverao atender ao que preceitua as Especificacoes Gerais do DEINFRA-SC.

10.2.3 Camada de Brita Graduada

Apos a execucao e aceitacao dos servicos de Camada de base, sera executada na
espessura e largura projetadas, a camada de brita graduada. Neste servigo estdo incluidas
todas as operacdes e o fornecimento e transporte de todos os materiais necessarios a sua
completa execugao.

Os servicos de camada de brita graduada foram orcados em metros cubicos e os
quantitativos correspondentes indicados no Orcamento dos Servicos de Pavimentacao. Este

servico devera atender ao que preceitua as Especificagoes Gerais do DEINFRA-SC.

10.2.4 Imprimacao

A pintura asfaltica de imprimacao sera feita apds a aceitacdo da camada de brita
graduada, numa taxa de 0,80 a 1,0 I/m? com a funcdo de aumentar a coesdo superficial,
conferir certo grau de impermeabilidade e promover condi¢cdes de aderéncia entre a camada
de base e o revestimento asfaltico a ser sobreposto. Neste servico estao incluidas todas as

operacoes e o fornecimento de todos os materiais necessarios a sua completa execucao.
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Os servicos de imprimacdo foram orcados em metros quadrados e os quantitativos
correspondentes indicados no Orgamento dos Servicos de Pavimentacao. Este servico devera

atender ao que preceitua as Especificacoes Gerais do DEINFRA-SC.

10.2.5 Pintura de Ligacao

A pintura asfaltica de ligacao sera feita previamente ao lancamento da camada de
revestimento asfaltico, numa taxa de 0,80 a 1,0 I/m? A pintura de ligacdo sera feita com o
objetivo de promover a aderéncia entre a camada de base e o revestimento asfaltico a ser
sobreposto, nos segmentos em que a imprimagao tenha ficado exposta ao tempo por mais de
07 dias ou tenha recebido trafego intenso. Neste servico estdo incluidas todas as operagdes e
o fornecimento e transporte de todos os materiais necessarios a sua completa execucao.

Os servicos de pintura asfaltica de ligacdo foram orcados em metros quadrados. Este

servico devera atender ao que preceitua as Especificacoes Gerais do DEINFRA-SC.

10.2.6 Materiais Asfalticos

Os materiais a serem utilizados nos Tratamentos Superficiais Asfalticos por Penetracao
podem ser do tipo:
. Cimento Asfaltico de Petréleo — CAP-50/70;
o EmulsSes asfalticas de Ruptura Rapida — RR-2C;
) Outros tipos de matérias asfalticos poderdo ser admitidos, desde que
devidamente justificados.
Nota Importante: Todo o processo de tratamento superficial deve seguir as

orientac¢oes de servicos do DER-SC-ES-08/92.

10.2.7 Camada de Concreto Asfaltico Usinado a Quente
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O asfalto devera ter um traco ao que preceitua as Especificacoes Gerais do DNIT. As
faixas granulométricas das misturas de agregados a serem adotadas sao: Faixa C, para a
camada de revestimento da pista de rolamento. Devera seguir a espessura indicada em projeto

compactada.

10.2.8 Laudo Técnico de Controle Tecnologico

O corpo de prova do asfalto e a realizacao de ensaios de verificagdo de espessura,
densidade e traco devera ser realizado por empresa especializada de acordo com as Normas
técnicas vigentes e do DNIT, todos assinados por responsavel técnico acompanhado com a
respectiva ART, Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

Devera ser realizado o laudo, apos a execucao dos servicos e podera a fiscalizagdo
solicitar que sejam retirados em pontos estratégicos os testemunhos para a verificacdo das
espessuras e do trago utilizado e o custo com esse servico sera de inteira responsabilidade da
empresa executora.

Sera condicionante para liberacdo do ultimo desembolso a apresentacdo do Laudo
Técnico de Controle Tecnologico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos

Servigos.

11. MEIO-FIO DA CAIXA DA RUA

Esta especificacdo tem por objetivo fixar as caracteristicas exigidas para os meios fios
de concreto moldado in-loco empregados nas obras viarias do Municipio.

Conceituar-se-a como meio-fio a pega prismatica retangular de dimensées e formatos
adiante discriminados, destinada a oferecer solu¢do de descontinuidade entre a pista de
rolamento e o passeio ou 0 acostamento da via publica. Estas pecas sdo também chamadas de
"quias" ou "corddes".

Nas especificacdes da SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO sera sempre empregada

a denominagdo "meio-fio".
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Os meios-fios e pegas especiais de concreto que deverdo atender, quanto aos materiais
e métodos executivos empregados, as disposicdes da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR 5735 e
NBR - 5736.

Deverao atender, ainda, as seguintes condicoes:

- Consumo minimo de cimento: 300 Kg/m3.

- Resisténcia a compressao simples: (25 MPa).

- Textura: as faces aparentes deverdao apresentar uma textura lisa e homogénea
resultante do contato direto com as formas metalicas ou de madeira. Ndo serdo aceitos com
defeitos construtivos, lascados, retocados ou acabados com trinchas e desempenadeiras.

Os meios-fios de concreto conforme detalhes em projeto, deverdo ser construidos
antes da pavimentacao asfaltica, serdo do modelo retangular (13 cm x 22 c¢m) largura x altura.
Deverao ser executados meio fios nos locais indicado em projeto.

Sera obrigado a executar o chanfrado da quina superior do meio fio conforme consta

detalhe em projeto.

12.  DRENAGEM SUPERFICIAL DE AGUAS PLUVIAIS

O projeto de drenagem foi elaborado com vistas ao estabelecimento dos dispositivos
necessarios para a captacao, interceptacao e condugao das aguas superficiais, objetivando
conduzi-las para locais de desagues seguro, sem comprometer o pavimento, residéncias e
terrenos que margeiam a rua.

Fica desde ja esclarecido que o critério usado para classificar e quantificar as
microbacias para sua respectiva avaliagado foi feito “in loco” por corpo técnico.

Isso ocorre devido a impossibilidade de a prefeitura realizar ensaios geoldgicos e
pedaldgicos, estudos geotécnicos do local e levantamento hidrograficos das bacias
hidrograficas.

Para justificar a decisdo de projetar utilizando como coeficiente de escoamento
superficial “runoff”, arbitrou-se, com respeito ao tipo de descri¢do da area, sendo caracterizado

por areas sem melhoramentos, com respectivo coeficiente de escoamento superficial adotado
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de 0,60, para ficarmos a favor da seguranca sem correr riscos no dimensionamento dos ramais
de ligacao e das galerias pluviais.
Os servicos de drenagem s6 serao liberados apdés a execucdo de todas as

escavacgoes, aterros e acertos de greides necessarios a execucao do projeto.

12.1 CARACTERISTICAS GERAIS

Toda a tubulacdo sera executada com tubos de concreto do tipo ponta e bolsa. Serdo
assentados sobre uma camada de brita, envolvidos com uma membrana geotéxtil Bedin e em
seguida reaterrados com brita.

Sua declividade seguira a do perfil da rua no sentido longitudinal, porém nunca inferior
a 2%.

Para o calculo dos diametros da tubulacao, utilizou-se o método de calculo racional de

dimensionamento.

12.2 DESTINO DAS AGUAS

Conforme o estudo topografico da bacia em que se encontram a rua, os desagues serdao

direcionados para os mesmos ja existentes na Rua, conforme indicagdes em projeto.

12.3 BOCAS DE LOBO

No projeto em anexo existem servicos a serem executados nas bocas de lobo.

As descricSes de “bocas de lobo” no projeto indicam a construcao de bocas de lobo
novas incluindo desde a abertura do buraco até a fixacdo da grade metalica.

As bocas de lobo serdo executadas em blocos de concreto estrutural, revestidas com
concreto de FCK Minimo 25 Mpa. Sua dimensao interna sera de (90x60).

Em sua parte superior, ao nivel do pavimento, devera ser colocada uma grade que tera

a finalidade de reter gravetos e lixos, para que nao cause entupimento da tubulacdo. Esta grade
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devera ser fabricada nas dimensdes conforme o projeto e constituida de aco chato laminado
com perfil de 1 2"x 3/8", e 2"x 3/8", espagadas conforme projeto, apoiadas em uma cantoneira
de ferro, tipo L de 2" x 3/16".

Na parte inferior sera executado concreto magro com uma resisténcia de 15 Mpa,
espessura de 10,00 cm. A resisténcia Minima do concreto para as bocas de lobo e caixas de

drenagem deverao ser de 25 Mpa.

13.  SINALIZACAO VIARIA

13.1 SINALIZACAO VERTICAL

13.1.1 Placas de Informac¢oes Complementares

Sendo necessario acrescentar informacdes para complementar os sinais de
regulamentacdo, como periodo de validade, caracteristicas e uso do veiculo, condi¢es de
estacionamento, além de outras, deve ser utilizada uma placa adicional ou incorporada a placa
principal, formando um s6 conjunto, na forma retangular, com as mesmas cores do sinal de

regulamentacao.

13.1.2 Material de Confeccao das Placas

Devera ser utilizado material de chapa de aco galvanizado. As placas de sinalizacdo
vertical de vias urbanas devem ser confeccionadas em chapas de aco, espessura minima de
1,25 mm, revestidas com zinco pelo processo continuo de imersédo a quente, conforme Norma
NBR 7008-1 (2012), grau ZC, revestimento minimo Z275. As placas deverdo ser furadas antes
de receberem o tratamento. Apos cortadas em duas dimensdes finais e furadas, as chapas
deverdo ter as bordas lixadas e deverdo receber tratamento preliminar que compreenda
desengraxamento e decapagem. Devem, portanto, ser perfeitamente planas, lisas, sem

empolamento e isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes a corrosao
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atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidacdo, prontas para receber o
revestimento com pelicula refletiva ou pintura. O verso deve ser pintado em preto semifosco.
As placas devem obedecer as especificagdes técnicas em conformidade com a Norma ABNT
NBR-11904/2015 (Sinalizacdo Vertical Viaria — Placas de Aco Zincado), com o0s seguintes

requisitos conforme tabela abaixo:

Tabela 1 - Requisitos para Material de Confeccdo das Placas

REQUISITOS
PLACA MINIMO MAXIMO NORMA TECNICA
Espessura do revestimento 0,025 mm - ASTM D-1005
Brilho a 60° 40 50 ASTM D-523
Flexibilidade 8e - NBR-10545
Aderéncia - Gr 1 BNR-11003
Resisténcia ao impacto 18] - ASTM D-2794
Resisténcia a névoa salina 240 h - NBR-8094
Resisténcia a umidade 240 h - NBR-8095
Intemperismo artificial 300 h - ASTM G-153

FONTE: Especificagoes de Servicos Rodoviarios (DER-PR, 2005)

13.1.3 Suporte das Placas

O suporte deve ser confeccionado em tudo de aco carbono SAE 1010/1020,
galvanizado a quente, grau C, de secao circular, com costuras e pontas lisas, em coluna simples
e em conformidade com a Norma ABNT NBR-8261/2010, podendo ser aceita também a Norma
DIN2440. Deve atender as seguintes dimensoes:

e Diametro Interno: 2"

e Espessura da Parede: 3,0 mm

¢ Diametro Externo: 60,3 mm

A galvanizacao devera ser executada apos as operacoes de furacdo e solda e devera ser
executada nas partes internas e externas da peca, devendo as superficies apresentarem uma
deposicdo minima de zinco igual a 350 g/m? quando ensaiado conforme a Norma ABNT
NBR7397/2007.

A galvanizacdo ndo devera se separar do material de base quando submetido ao

ensaio de aderéncia pelo Método do Dobramento, conforme a Norma ABNT NBR-7398/2015.
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A espessura de galvanizacdo (revestimento de zinco) deverad ser, no minimo, de 50 micra,
quando ensaiada conforme a Norma ABNT NBR-7399/2015. A galvanizacdo devera ser
uniforme, ndo devendo existir falhas de zincagem. As pecas, quando ensaiadas conforme a
Norma ABNT NBR-7400/2015, deverdo suportar no minimo 6 (seis) imersoes (Ensaio de Preece)
sem apresentar sinais de deposito de cobre e devem permanecer com a cor natural, ou seja,
nao devem ser pintadas.

A extremidade superior do suporte deve ser fechada com pega de PVC especifica para
essa vedacao com 4 cm de altura (ver detalhe abaixo). Os suportes devem ser fixados de modo
a manter rigidamente as placas em sua posicao permanente e apropriada, evitando que sejam

giradas ou deslocadas.

13.1.4 Dispositivos de Fixacao

13.1.4.1 Longarinas e Abracadeiras

Deverdo ser confeccionados em aco carbono SAE 1010/1020 galvanizado a quente,
apos as operacdes de furacao e solda. As especificagdes para a galvanizagdo sdao as mesmas
apresentadas para o suporte. Essas pecas nao poderao apresentar trincas, fissuras, rebarbas ou
bordas cortantes e deverdo ser limpas, isenta de terra, 0leo, graxa, sais ou ferrugem. Toda

escoria de solda, bem como respingos, devera ser removida e seguida de escoamento.

13.1.4.2 Porcas, parafusos e arruelas

As porcas, parafusos e arruelas (D=1/4") deverao ser de aco galvanizado a fogo e
centrifugado. A figura a seguir apresenta o detalhe construtivo da fixacdo do suporte a placa

utilizando-se longarina, abracadeira, parafusos, porcas e arruelas.
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Figura 2 - Detalhe Fixacdo Placas de Identificacdo de Rua

13.1.4.3 Dispositivo Anti-Giro
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Na parte inferior do suporte, deverdo ser soldadas 02 (duas) pecas de 15 cm de ferro
chato 1/8" x 3/4", no sentido transversal, distando de 100 a 300 mm da base (a ser imerso na
Fundagdo) (Figura a Seguir). Esse dispositivo tem a finalidade de propiciar a placa de sinalizacdo

reacao contraria a agoes externas que tendem a fazer a placa girar sobre seu eixo vertical.

13.1.4.4 Fundacao da Placa

A Fundacao da placa, fixacdo do suporte ao solo, devera ser feita utilizando-se concreto

fck de 15 MPa e acabamento com argamassa de cimento e areia no traco em volume 1:3

(cimento, areia) ou compativel com o piso existente na calcada.

SUPORTE PARA PLACA

NIVEL DA CALCADA
0 PISO DA CALCADA DEVERA

e 1] SER RECONSTITUIDO DE ACORDO
COMO O EXISTENTE NO LOCAL

» <]

 CONCRETO

_HALETAS EM PERFIL CHAPA DE 1/8"
2 % 1 “SOLDADAS AG SUPORTE
r i { ;?.<SOLDA | 20 |
00 S +
77""4‘ CORTE A-A ELEVACAO
DETALHE 1

FONTE: Especificagbes Técnicas de Sinalizagdo Vertical (BHTrans, 2013)

Figura 3 - Detalhe do Dispositivo Anti-Giro e da Fundagao

13.1.4.5 Furacao

A furacdo de placas deve ser compativel com o tipo e as dimensdes de cada placa, de
modo a se encaixar perfeitamente aos dispositivos de fixagdo e ao préprio suporte. No entanto,

a furacdo das longarinas e abracadeiras seguem o padrdo, partindo do eixo do suporte. Os



furos sdo de diametro necessario para parafusos D=1/4". O processo de furacdo deve ser
anterior ao processo de galvanizacao, para que a galvanizagao nao seja danificada pela furagdo

e também para que as paredes laterais do furo recebam a galvanizacdo e nao representem um
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O Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito especifica que as placas de sinalizagdo
de vias urbanas devem estar entre 2,0 e 2,5 metros de altura em relacdo ao piso acabado. Para
efeitos de padronizacdo, devera ser fixada a altura de 2,1 metros entre o piso acabado e a

borda inferior da placa (altura padréo de uma porta residencial).

13.1  SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizagdo horizontal é um subsistema da sinalizagdo viaria composta de marcas,
simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Tem por finalidade,
fornecer informagdes que permitam aos usuarios das vias adotarem comportamentos
adequados, de modo a aumentar a seguranca e fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego,
canalizar e orientar os usuarios da via e transmitir mensagens aos condutores e pedestres,
possibilitando sua percepcao e entendimento, sem desviar a aten¢ao do leito da via.

O projeto prevé a execucdo de Marcas de Delimitagdo e Controle de Parada e,

Estacionamento, terceira faixa, linhas de bordo e eixo.

13.1.1 Especificagbes Técnicas

A empresa contratada devera seguir, rigorosamente, o projeto de sinalizagao viaria,

quanto a execucao de sinalizacdo horizontal, de acordo com a Resolugdo CONTRAM.
13.1.2 Padrao de Cor

As sinalizagdes horizontais, previstas no projeto, serdo de cores: “branca” com
tonalidade (padrdo Munsell) “N 9,5" e “amarela” com tonalidade (padrdao Munsell) “10 YR

,5/14".

13.1.3 Dimensoes
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A largura das linhas transversais e o dimensionamento dos simbolos e legendas sdo
definidos em fungdo das caracteristicas fisicas da via, do tipo de linha e/ou da velocidade

regulamentada para a via.

13.1.4 Material

Toda as pinturas de faixa continuas e tracejadas (eixos e bordos), faixa de seguranca
para pedestre, zebrados, demais marcas serdo em TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO. Estes materiais atendem as
especificacdes do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem.

A execucdo dos servicos sera manualmente, a cargo da empresa contratada. A
superficie a ser pintada devera estar limpa e regularizada, com gabaritos e marcacdes (de
acordo com o projeto de sinalizagdo viaria), ndo sendo permitidos desalinhamentos ou
incoeréncia nas medidas. Serdo recusadas sinaliza¢gdes que estejam em desconformidade com

o projeto, cabivel de corre¢des a cargo da empresa contratada.

14. LAUDOS E ENSAIOS LABORATORIAIS

14.1.1 Extragdo e parametros

Segundo a norma DNER-PRO 277/9713, a metodologia adotada pelo DNIT para o
controle estatistico de qualidade abrange o estabelecimento de um plano de amostragem, na
qual se pressupde aleatoriedade no processo de coleta de amostras, além de definir alguns
conceitos e riscos, conforme segue (FERRI, 2013):

* a = risco do executante de ter rejeitado um servico de boa qualidade;

* B = risco do contratante de aceitar um servico de ma qualidade;

* P1 = % de "defeitos” maxima admitida em um servi¢o de boa qualidade;

* P2 = % de "defeitos” minima admitida em um servico de ma qualidade.
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Na Tabela 01 da norma DNER-PRO 277/97, considerada neste trabalho, para os servigos
de pavimentagao, a variavel B e os valores de P1 e P2 tiveram seus valores fixados em 10%, 5%
e 25% respectivamente, adotados como referéncia no controle estatistico constante das
especificacdes de servico pertinentes.

Em sintese, a qualidade do servigo executado é quantificada por meio do calculo da
variavel aleatéria (X t ks), em que X é a média da amostra, s € o desvio padrdo e k é o
coeficiente multiplicador do desvio padrao amostral. Convencionalmente para avaliagdo da
qualidade de servigos rodoviarios, a norma DNER-PRO 277/97 estabelece os valores de n

(nimero de amostras) e k em funcao do risco do executante assumido, conforme a Tabela 1.

Tabela 1 - Valores de N e K segundo a norma DNER-PRO 277/97

TABELA | AMOSTRAGEM VARIAVEL
n 5 6 7 8 9 10 [ 12|13 ] 1415|116 ] 17| 19| 21
k 1,551,441 |1,36(1,31 (1,25 (1,21 [1,16{1,13]1,11]1,10| 1,08 |1,06[1,04 [1,01
o 0,4510,3510.30 (0,25 10,19 (0,15 ]0,10 {0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 [ 0,03 | 0,02 | 0,01

n=n° dcamostras; k = cocficiente multiplicador; o = risco do Exccutante,
Fonte: DNER-PRO 277/97

Cabe destacar que o numero de elementos da amostra deve ser representativo, com
quantidade suficiente para representar os servicos executados; entretanto, esse nUmero nao
deve ser excessivo, a fim de evitar o desperdicio de recursos e inviabilizar as atividades do
controle externo.

Assim, deve-se apresentar tabela com estaqueamento e referéncia dos corpos de

prova extraidos, bem como laudo fotografico de cada extracao.

14.1.2 Ensaios

Os revestimentos asfalticos devem obedecer a requisitos estabelecidos por norma para
atingirem o desempenho e a durabilidade previstos em projeto, os quais podem ser aferidos

por meio dos ensaios laboratoriais.
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Os procedimentos e os ensaios adotados no presente trabalho, devem ter como base
as normas consideradas, encontram-se listados na Tabela a seguir. Foram adotadas as normas
do DNIT como referencial, conforme estabelecido no projeto basico da obra.

Todos os ensaios devem ser executados por laboratério terceirizado seguindo os
preceitos estabelecidos nas referidas normas técnicas e utilizando equipamentos devidamente

calibrados

Relagio de ensaios executados e notmas téanicas consideradas

Normas e procedimentos
considerados
DNIT 031/2006 — Pavimentos Flexiveis —

Concreto asféltico — Especificagio de

Parametro avaliado Quantidade

4 medidas por
Cp

Espessura da camada de revestimento
servico.
DNIT 428/2022 — Pavimentagio —

Misturas asfalticas — Determina¢io da

Densidade relativa aparente e massa especifica aparente 1 ensaio por CP |densidade relativa aparente e da massa
especifica aparente de corpos de prova
compactados — Método de ensaio.
DNIT 427/2020 — Pavimentacio —
Misturas asfalticas — Determinacio da

Densidade relativa méaxima medida e massa especifica maxima 3 ensaios densidade relativa maxima medida e da
medida massa especifica maxima medida em
amostras nio compactadas — Método de
ensaio.

NORMA DNIT 136/2018 — ME -

Pavimentacio asfaltica — Misturas asfalticas

Resisténcia a tracio 10 CPs N R N
— Determinag¢ido da resisténcia 4 tragio por

compressio diametral — Método de ensaio

Pavimentos flexiveis — Concreto Asfaltico - Especificagdo de Servico, norma de
referéncia para o controle de producao e verificagdo do revestimento executado em concreto

asfaltico convencional, aplicavel a obra em tela.
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Parametros de qualidade avaliados

Parametro avaliado Norma considerada | Critério normativo

Admite-se a variagio de £ 5%, em relagio as
Espessura DNIT 031/2006 .
espessuras de projeto

. Supetior a 97% e infetior a 101%, em relagio a
Grau de compactagio DNIT 031/2006 ; . .
massa espedfica aparente do projeto da mistura

Resisténda a Tragio por Compressao

Diametral estitica a 25°C DNIT 031/2006 Resisténda minima: 0,65 MPa

Resultados

A Tabela a seguir apresenta os valores de referéncia estabelecidos em projeto e os

critérios e intervalos aceitaveis, conforme as normas DNIT 031/2006 e DNER-PRO 277/97.

Tamanho Projeto ou Conclusio

Critério (DNIT 051/2006)

Parimetro avahado . N
da amostra Especificaciio

X-ks=z475em

e X +ks=525 Conforme
- cm
Espessura 12 50 em — —
' X -ks <475em
on X + ks =323 Nio conforme
cm
Massa X -ks=297%e Cont
especifica X+ ks < 101% ontorme
: N 4 -
Grau de compactacio 12 aparente X -KS <97% ou

Projeto 2,214 X+ ks >101% MNio conforme
g/cm’
X - ks = 063
Minima 0,63 MPa

MPa X -ks <065
APa

Legenda: X é a média da amostra; K é o coeficiente em funcio do tamanho da amostra; e 5 é o desvio padrio da

Resisténcia 4 Tracdo por Conforme

Compressio Diametral 10
estitica a 25°C

Nio conforme

amostra

A empresa executora devera apresentar os laudos e ensaios acima citados,
munidos de ART e laudos fotograficos, proveniente de empresa terceirizada, sem

vinculos.
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A apresentacao desse material é condicionante ao pagamento dos servicos de
pavimentacao, ficando os repasses bloqueados até a apresentacao e aceite pela

fiscalizacao.

15. LIMPEZA FINAL

Ao termino da obra a empresa devera fazer todas as limpezas necessarias, tanto de
entulhos, sujeiras, terra na pista, passeios ou sarjetas, toda e qualquer material que possa estar
sobre local da obra ou que a fiscalizagao solicitar para a retirada.

OBS: NAO DEVERAO TER ACUMULOS DE SOLO OU SUJEIRAS NA PISTA.

16. CONSIDERACOES FINAIS

E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensdo dos servicos.

Sugestdes de alteracSes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizacao, obtendo
deles a autorizagdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico como inicialmente
previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante.

O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura municipal.
Devera ser mantido na obra e preenchido diariamente.

Ao final da obra, devera ser entregue relatorio fotografico com os servicos
executados: os dispositivos de drenagem, as espessuras das camadas de Sub-Base, Base
e Revestimento em C.A.U.Q, concreto, meios fios, sinalizacao, e quais quer outros que
comprovem a execucao dos servicos, e ainda, os laudos referentes as pinturas de
sinalizacao e os ensaios pertinentes ao asfalto utilizado.

A viga benkelman devera ser passada ao final de todas as etapas de pavimentagéo a
fim de atestar as deformagdes das camadas com base no especificado no manual de

pavimentacdes do DNIT.
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Também deverao ser feitos o Asbuilt e memoriais de calculo contendo todos os
itens da obra, entregues de maneira digital em forma de caderno técnico, com base no

arquivo DWG fornecido pela AMMOC.

Max Mooshammer
Engenheiro Civil

CREA/SC 139.164-0
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Projeto: pavimentacdo em asfalto C.A.U.Q. de parte da Rua José

CONVENCOES

+—— Estaqueamento a c Zortéa (12 etapa) - Capinzal/SC
| | Lombada Associago dos do Melo Oaste Catarinense Responsavel Técnico: CREA-SC 105.295.8 Geométrico

— Meio-Fio

—— Meio-Fio a Executar
- Meio-Fio a Remover
== Poste

Ana Jualia U. de Carvalho - Eng. Civil -

André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5 —————
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 G EO
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 .
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7

Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 01 /03
Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Desenho: Data: Reviséo: Escala: Trecho: 0+0,000 - 5+5,000
Felipe Lorenci Parisoto marco de 2024 - 1/500 15+16,959 - 28+6,000

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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CONVENCOES Projeto: pavimentacdo em asfalto C.A.U.Q. de parte da Rua José

+—— Estaqueamento a c Zortéa (12 etapa) - Capinzal/SC
| | Lombada Associago dos do Melo Oaste Catarinense Responsavel Técnico: CREA-SC 105.295.8 Geométrico

—— Meio-Fio Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil -
—— Meio-Fio a Executar André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
10-F! Xecu André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5 ~—————
- Meio-Fio a Remover Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 G EO
-2 Poste Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 .
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 02 /03
Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
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Projeto: pavimentacdo em asfalto C.A.U.Q. de parte da Rua José
Zortéa (1° etapa) - Capinzal/SC

TRECHO |ACUMULADO| TRECHO |ACUMULADO Responsavel T&cnico: —
Eiant. [Um.| Gognt. | On.| Buent | Un.| Bt | U Associago dos Municplos do Melo Ocsts Catarinense Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 Geométrico
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5 e
BASE A %XECUTAR 1.122,50 | m2 | 1.122,50 | m2 | 1.242,50 | m2 | 2.365,00 | m2 André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5 ~—————
EXTENSAO 168,04 | m 168,04 [ m 186,00 [ m 35404 | m Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 G EO
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REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS 1.193,75 m2 1.193,75 m2 1.313,25 m2 2.507,00 m2 Fe[ipe Lorenci Parisoto margo de 2024 Indicadas 15+16,959 - 28+6,000
Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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CONVENGCOES

/ B.S.T.C.

O Dispositivo de Drenagem Novo

++— Estaqueamento

— Meio-Fio

-2.. Poste

=== Tubos @400mm a Executar

mmm Tybos @600mm a Executar
Boca de Lobo Tipo 1

@ Boca de Lobo Tipo 2

Associagio dos Municiplos do Melo Oeste Catarinense

72 ammoc

Projeto: pavimentacdo em asfalto C.A.U.Q. de parte da Rua José
Zortéa (1° etapa) - Capinzal/SC

Responsavel Técnico:

Ana Jalia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 ~ Drenagem
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5 e
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5 ————
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 D RE
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 .
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7

- - — - - Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 01 /O 4
Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
Desenho: Data: Revisao: Escala: Trecho: 0+0,000 - 5+5,000
Felipe Lorenci Parisoto marco de 2024 - 1/500 15+16,959 - 28+6,000

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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CONVENCOES Projeto: pavimentacdo em asfalto C.A.U.Q. de parte da Rua José
v BSTC. amc Zortéa (1° etapa) - Capinzal/SC
Associagho dos do Melo Oeste Catarinense

Responsavel Técnico:

Ana Jalia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 ~ Drenagem

André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7

DRE.

Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

02/04
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Felipe Lorenci Parisoto
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BOCA DE LOBO - TIPO | - @300mm/&400mm

Grade de Ferro

,90m — 1,20m
v . ,10m ,70m | |, 10m ,10m 1,00m 0m |
A t 1 1
N | ,90m N oL -
T | t, o7 N b
; - N N2
H : H H : Concreto
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[ — NP P %
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4 N g — —o1 4 N \
~ L } R Tubo de \\/ | | ¢
1 i 7 Concreto 7 J 7 5 Brita Graduada K
., . 2300mm R/ | =
e £ odoomm | € oy
i : | N
—— o N ,4 % SOR
I E—— I Concreto i S -~ N
' S em e som. \ S Rontaro oo
RO R, T SN YL, o Emanee
7 ~Area: 0,62m?
Planta Baixa Corte AA Corte BB />,§\ AR
Escala: 1/20 Escala: 1/20 Escala: 1/20 /&/ A
(<
N
&
680mm §§ N
10mm 10rH1m 10rH1m 10H1m 10mm | Tubo de
A T I I > N
Concreto
I [ I
I I [ £ 40m
| ——— 9K o
I I I N @400mm
S — g
E I I I S eGP
N .80m_
Quadro para apoio da grade, § E H H H E : oe0mm ‘ Barra de ferro chato laminado /{ . N
executado com cantoneira de - H H H ;i Uno3/m Secao de Reaterro de Vala (d300mm/@400mm)
abas iguais 2" x 3/8" e i i i ® ZSSI(:)’eQaS 1./2 X /8 Escala: 1/15
. mm .
(Cf/r:rdge(:;;g)ro S H H H ‘gtl . Barra de ferro chato laminado
| ” c H H H 3 2 Pecas 11/2 x%"
A Chumbador para fixagéo g [ I I g ¢ 980mm + .
2 A{‘ 15)‘ do quadro de apoio da S H H H ”%I Ba11rra dg ferro chato laminado
N g'::;:tzconcreto e I [ I © 3 Pecas 2.05"x g
- 165 160 160 165 €. 1000mm n
] FCK=20 MPa l mmﬁ ’T;g‘dﬂmm mmﬁ mmL E I . Barra de ferro chato laminado
. > 1 " 3 n
Detalhe Apoio da Grade Detalhe da Grade 8 2 Pegas 1.72"x %

Escala: 1/15

Grade de Ferro

Escala: 1/15

ACUMULADO ACUMULADO

Quant.| Un.|Quant.] Un. | Quant.| Un.|Quant.| Un.
BOCADEB.S.T.C. @600 mm - Un. - Un. 1,00 | Un. 1,00 | Un.
BOCA DE LOBO TIPO |A EXECUTAR 6,00 | Un. 6,00 | Un. 9,00 | Un. | 15,00 | Un.
BOCA DE LOBO TIPO A EXECUTAR - Un. - Un. 2,00 | Un. 2,00 | Un.
ESCAVACAO DE VALAS 5133 | m3| 51,33| m3 | 177,55| m3 | 22888 | m3
REATERRO DE VALAS COMBRITAN°2 | 29,14 | m3 | 29,14 | m3 | 11520 | m3 | 144,34 | m3
TUBOS DE CONCRETO DE @400 mm 4700 | m [ 4700| m 177,00 m | 22400 | m
TUBOS DE CONCRETO DE @ 600 mm - m - m 8,00 | m 800 m

Projeto: pavimentacdo em asfalto C.A.U.Q. de parte da Rua José

a c Zortéa (1° etapa) - Capinzal/SC
Assoclaglo dos do Melo Oeste Catarinense Responsavel Técnico: Drenagem

Ana Jalia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8

André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5 ————
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 D RE
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 .
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7

Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 03 /O 4
Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Trecho: 0+0,000 - 5+5,000
15+16,959 - 28+6,000

Desenho: Data: Revisao: Escala:
Felipe Lorenci Parisoto marco de 2024 - Indicadas

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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DETALHE DA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO (BSTC)
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TABELA DE VALORES EM "cm" CONSUMO DE MATERIAL
BSTC LEGENDA DAS POSIGOES CONCR.| FORMA | ENROC

T a b|lc|d|e|f|g| K| m|n|H]|L m? m? m?
@30 | 45 (15|60 | 15|10 | 8 |20 | 5 | 10| 20| 56 | 56 0.124 1.48 0.074
@40 | 55 (15|80 | 15|10 | 8 |20 | 5 | 10| 20| 68 | 68 0.178 2.02 0.107
@50 | 65| 15]100{ 15|10 | 8 |20| 5 | 10]20| 79|78 0.241 2.95 0.147

DEVERA SER USADO CONCRETO FCK
@60 |100|20|110|20 (15| 10| 20| 10| 15| 30 | 88 | 160 0.559 427 0.338
@80 |120| 20 |140|20 (15| 10| 20| 10| 15| 30 | 110|170 0.813 4.88 0.440
@100 | 140 | 20 {171 20|20 | 15| 20 | 10| 15| 30 | 132|220 1.225 6.96 0.686
@120 | 160 | 20 |{187| 30|25 | 15|20 | 10| 15| 30 | 163|246 1.393 9.52 0.836
@150 | 210 | 20 |230| 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | 15| 30 | 185|300 2.580 14.32 1.325
@200 | 280 | 20 |290| 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 15| 30 | 235] 460 4.684 23.64 2.280

DEVERA SER USADO CONCRETO FCK 150kg/cm?
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Projeto: pavimentacdo em asfalto C.A.U.Q. de parte da Rua José
Zortéa (1° etapa) - Capinzal/SC

Responsavel Técnico:
Ana Jalia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

74 ammoc
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N,
X

N

N
PN

PN

Secéo de Reaterro de Vala (d600mm)

Sem pavimento

Escala: 1/15

7
>
\\//

N

N

Drenagem
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7

Secao de Reaterro de Vala (d600mm)
Escala: 1/15

DRE.
- - — - - Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 0 4 / O 4
Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Escala:
Indicadas

Desenho: Data: Revisao:

Felipe Lorenci Parisoto

Trecho: 0+0,000 - 5+5,000

margo de 2024 15+16,959 - 28+6,000

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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Projeto: pavimentacdo em asfalto C.A.U.Q. de parte da Rua José
0+0,000 545,000 Zortéa (1° etapa) - Capinzal/SC
ESTACA 15+16,959 28+6,000
Responsavel Técnico: i lioa
QUANTITATIVOS TRECHO | ACUMULADO Associagho dos do Melo Oasts Catarinense Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 Sinalizacéo
SINALIZACAO VIARIA Quant.| Un. |Quant.| Un. Angré Brilto Dotti -lIiIng. Civil - CRlEA-SC 162.237-5 -
FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES 1230 | m2 1230 | m2 André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5 —————
. - Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
LINHA CONTINUA AMARELA Esp.: 10cm S m BN m Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 SI N .
LINHA CONTINUA BRANCA Esp.: 10cm 867,50 m 867,50 m Lucas F. Bha\lestrin - Eng. égrc”:no&ol&csléEAigc 2’566743-7 01 /02
PINTURA DE LOMBADA 1240 m2 | 1240] m2 , , — ; —————— Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-
PLACA DE ADVERTENCIA DE LOMBADA 200] Un. 400] Un. Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
PLACA DE REGULAMENTACAO CIRCULAR 7,00 | Un. 7,00 | Un. Desenho: Data: Revisdo: Escala: Trecho: 0+0,000 - 5+5,000
Felipe Lorenci Parisoto marco de 2024 1/500 15+16,959 - 28+6,000
Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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. ~ . DETALHE DA SINALIZACAO HORIZONTAL
Detalhe da Sinalizagéo Horizontal Detalhe Faixa de Travessia de Pedestres Lombada Fisica Tipo A
Escala: 1/100 Escala: 1/100 Escala: 1/100 7
[
QUANTITATIVOS DA SINALlZAQAO VERTICAL
PLACAS DE REGULAMENTACAO
PLACA CODIGO PINTURA |DIMENSAO| QUANTIDADE
Fundo branco
Tarja vermelha
R-19-30 [ Pees o | D=0,50m 02 Un. E
Orla vermelha <
Verso preto N
Fundo branco
Tarja vermelha
R-19-40 [ Pees o | D=0.50m 05 Un.
Orla vermelha
Verso preto b0
PLACAS DE SINALIZACAO ESPECIAL DE ADVERTENCIA R
PLACA CODIGO PINTURA |DIMENSAO| QUANTIDADE 0.30m
<C> Fundo amarelo Calgcada
A-18 | etras pretas hi?%g 02 Un. ¢
Orla externa preta] "'~ UE)
y| p Aletas Anti
Giro e Furto
Concreto|
4
Fundo amarelo A
@ A-18 | etras pretas L=0,65 02 Un. DETALHE DA FIXACAO DE PLACAS
Orla externa preta| H=1.00 Escala: 1/25
Projeto: pavimentacdo em asfalto C.A.U.Q. de parte da Rua José
a Zortéa (1° etapa) - Capinzal/SC
Assoclaglo dos do Melo Oeste Catarinense Responsavel Técnico:

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Assinatura Responsavel Técnico

Ana Jalia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8  >inalizacéo

André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5 e

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5 W
L]

Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7

Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 02 / 02

Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Desenho: Data:

Felipe Lorenci Parisoto marco de 2024

Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9
Trecho: 0+0,000 - 5+5,000
15+16,959 - 28+6,000

Escala:
Indicadas

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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