
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2024 9231071-9

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

MAX MOOSHAMMER
Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: ASSOC MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

RNP:
Registro:

Registro:

2515005659
139164-0-SC

C01644-2-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07
Endereço: Rua Carmello Zocolli Nº: 155
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: UF: CEP:CAPINZAL SC 89665-000
Valor: R$ 1,00 Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07
Endereço: José Zortea Nº: 155
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: UF: CEP:CAPINZAL SC 89665-000
Data de Início: 08/04/2024 Previsão de Término: 31/12/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

4. Atividade Técnica

Escavação em Terra

Rede de Águas Pluviais

Base e/ou sub base

Pintura de ligação

Imprimação

Pavimentação Asfáltica

Concreto asfáltico

Sinalização Viária Horizontal

Sinalização Viária Vertical

Passeio

Muro de Contenção

Boca de lobo e/ou bueiro

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Dimensão do Trabalho: 626,10 Metro(s) Cúbico(s)

Dimensão do Trabalho: 30,00 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 495,57 Metro(s) Cúbico(s)

Dimensão do Trabalho: 1.415,90 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 1.415,90 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 1.415,90 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 84,45 Metro(s) Cúbico(s)

Dimensão do Trabalho: 85,75 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 14,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 597,60 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 12,80 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 14,00 Unidade(s)

5. Observações

Projeto de pavimentação asfáltica e passeios de parte da Rua José Zortea em Capinzal/SC - CONVENIO FEDERAL

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
  legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AENCIMOC - 48

8. Informações

  Valor ART:  R$ 99,64 | Data Vencimento: 18/04/2024 | Registrada em: 
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 08/04/2024: TAXA DA ART A PAGAR

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.
CAPINZAL - SC, 08 de Abril de 2024

MAX MOOSHAMMER
069.440.469-11

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
82.939.406/0001-07



Descrição de débitos

Linha digitável

-   PROFISSIONAL  MAX MOOSHAMMER

-   PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

-   CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

-   CNPJ CONTRATANTE: 82.939.406/0001-07

-   LOCALIZACAO: JOSE ZORTEA 155

-   CIDADE: CAPINZAL                 SC

-   ART: 9231071-9 CREA-SC: 139164-0

104-0 Recibo do Sacado
Cedente CREA-SC | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CNPJ 82.511.643/0001-64) Vencimento

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Caixa Postal: 125 - CEP: 88034-001 - Itacorubi - Florianópolis / SC

Nosso Número Número do Documento Espécie Doc. Data Documento Agência / Cod. Cedente
140024040001523380 492310719 GUIA 08/04/2024

(=) Valor Documento (-) Deduções (+) Acréscimos (=) Valor Cobrado
99,64

Sacado
ASSOC MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINEN (CNPJ 82.780.008/0001-82)

Autenticação Mecânica

104-0
Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE
Vencimento

Cedente
CREA-SC | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CNPJ 82.511.643/0001-64)

Agência / Cod. Cedente

Data Documento
08/04/2024

Número do Documento
492310719

Espécie Doc.
GUIA

Aceite
N

Data Processamento
08/04/2024

Nosso Número

Uso do Banco Carteira
RG

Esp. Moeda
R$

Quantidade Valor Moeda (=) Valor Documento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

Data/Hora Geração Boleto: 08/04/2024 11:25:41

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

ASSOC MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINEN (CNPJ 82.780.008/0001-82)

RUA ROBERTO TROMPOWSKI, 68 - ANDAR 2 - CENTRO - JOACABA - SC CEP: 89600000

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

10490 51152 95002 140440 00015 233893 5 96900000009964

10490.51152 95002.140440 00015.233893 5 96900000009964

18/04/2024

18/04/2024

1011 / 051159-5

1011 / 051159-5

140024040001523380

99,64

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOSÉ ZORTEA

EMPREENDIMENTO: 5677 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOSÉ ZORTÉA - CONVENIO FEDERAL

BDIs aplicados: 21.990000000 - 3.790000000 - 0.000000000

66.04 % (MÊS)

Município de Capinzal - SC

108.32 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 9231071-9

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 09-04-24

SINAPI-02/2024   Composição Própria-02/2024

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 573.480,78
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOSÉ ZORTÉA 573.480,78

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 1.808,02

1.1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2 4,50 304,98 1.372,41 4813-SINAPI-02/2024250,00 21,99

1.1.2 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 211,96 0,56 118,70 99064-SINAPI-02/20240,46 21,99

1.1.3 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR
OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 1,00 87,47 87,47 98529-SINAPI-02/202471,70 21,99

1.1.4 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

UN 1,00 229,44 229,44 98527-SINAPI-02/2024188,08 21,99

1.2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 513,41

1.2.1 SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE
PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

M 31,79 16,15 513,41 AMMOC-0034-C-Composição Própria-
02/2024

13,24 21,99

1.3 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RELOCAÇÕES 1.257,87

1.3.1 DEMOLIÇÃO DE PASSEIOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO

M3 9,63 104,41 1.005,47 97629-SINAPI-02/202485,59 21,99

1.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE
10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 9,63 11,16 107,47 100982-SINAPI-02/20249,15 21,99

1.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 48,15 3,01 144,93 95875-SINAPI-02/20242,47 21,99

1.4 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 25.122,54

1.4.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3).
AF_07/2020

M3 566,36 5,81 3.290,55 101121-SINAPI-02/20244,76 21,99

1.4.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 59,74 17,77 1.061,58 102308-SINAPI-02/202414,57 21,99

1.4.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 626,10 9,61 6.016,82 100977-SINAPI-02/20247,88 21,99

1.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.130,50 3,01 9.422,81 95875-SINAPI-02/20242,47 21,99
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 573.480,78
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1.4.5 DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU
MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL –
EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 2,99 221,53 662,37 102355-SINAPI-02/2024181,60 21,99

1.4.6 RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE)
EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 2,99 31,79 95,05 102360-SINAPI-02/202426,06 21,99

1.4.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 1.415,90 3,23 4.573,36 100576-SINAPI-02/20242,65 21,99

1.5 DRENAGEM 52.990,66

1.5.1 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

M 14,00 225,25 3.153,50 92210-SINAPI-02/2024184,65 21,99

1.5.2 BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO E GRADE DE AÇO EM BARRA DE
FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO 1

UN 8,00 3.097,29 24.778,32 AMMOC-0029-C-Composição Própria-
02/2024

2.538,97 21,99

1.5.3 BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO E GRADE DE AÇO EM BARRA DE
FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO 2

UN 3,00 3.414,35 10.243,05 AMMOC-0030-C-Composição Própria-
02/2024

2.798,88 21,99

1.5.4 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

M 16,00 403,82 6.461,12 92212-SINAPI-02/2024331,03 21,99

1.5.5 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 3,00 2.784,89 8.354,67 102738-SINAPI-02/20242.282,88 21,99

1.6 REATERROS 3.733,42

1.6.1 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

M3 19,42 137,24 2.665,20 4718-SINAPI-02/2024112,50 21,99

1.6.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 19,42 11,06 214,79 100974-SINAPI-02/20249,07 21,99

1.6.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 283,53 3,01 853,43 95875-SINAPI-02/20242,47 21,99

1.7 BASE E SUB-BASE 122.152,68

1.7.1 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

M3 283,18 159,82 45.257,83 96399-SINAPI-02/2024131,01 21,99

1.7.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 283,18 11,06 3.131,97 100974-SINAPI-02/20249,07 21,99

1.7.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4.134,43 3,01 12.444,63 95875-SINAPI-02/20242,47 21,99

1.7.4 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 212,39 233,70 49.635,54 96396-SINAPI-02/2024191,57 21,99

1.7.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 212,39 11,06 2.349,03 100974-SINAPI-02/20249,07 21,99
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 573.480,78
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1.7.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.100,89 3,01 9.333,68 95875-SINAPI-02/20242,47 21,99

1.8 CAPA ASFÁLTICA 152.331,00

1.8.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 M2 1.415,90 8,70 12.318,33 AMMOC-0262-C-Composição Própria-
02/2024

7,13 21,99

1.8.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 20,67 2,24 46,30 102332-SINAPI-02/20241,84 21,99

1.8.3 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C M2 1.415,90 2,72 3.851,25 AMMOC-0024-C-Composição Própria-
02/2024

2,23 21,99

1.8.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 20,67 2,24 46,30 102332-SINAPI-02/20241,84 21,99

1.8.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 70,80 1.866,89 132.175,81 95995-SINAPI-02/20241.530,36 21,99

1.8.6 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 70,80 11,04 781,63 100986-SINAPI-02/20249,05 21,99

1.8.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.033,68 3,01 3.111,38 95875-SINAPI-02/20242,47 21,99

1.9 FAIXA ELEVADA 26.541,92

1.9.1 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C M2 112,00 2,72 304,64 AMMOC-0024-C-Composição Própria-
02/2024

2,23 21,99

1.9.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1,64 2,24 3,67 102332-SINAPI-02/20241,84 21,99

1.9.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 13,65 1.866,89 25.483,05 95995-SINAPI-02/20241.530,36 21,99

1.9.4 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 13,65 11,04 150,70 100986-SINAPI-02/20249,05 21,99

1.9.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 199,29 3,01 599,86 95875-SINAPI-02/20242,47 21,99

1.10 MEIO FIO 17.144,32

1.10.1 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 346,70 49,45 17.144,32 94264-SINAPI-02/202440,54 21,99

1.11 SINALIZAÇÃO 13.698,60

1.11.1 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO
MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - FAIXA AMARELA

M 188,00 6,83 1.284,04 102512-SINAPI-02/20245,60 21,99

1.11.2 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO
MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - FAIXA BRANCA

M 383,50 6,83 2.619,31 102512-SINAPI-02/20245,60 21,99

1.11.3 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 28,60 29,68 848,85 102509-SINAPI-02/202424,33 21,99

1.11.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE
ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

UN 6,00 404,12 2.424,72 AMMOC-0015-C-Composição Própria-
02/2024

331,27 21,99

1.11.5 PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA RETANGULAR 1,00X0,65M INCLUSIVE BASE
E SUPORTE - FAIXA ELEVADA

UN 8,00 815,21 6.521,68 AMMOC-0166-C-Composição Própria-
02/2024

668,26 21,99

1.12 PASSEIOS 143.068,90
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 573.480,78
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1.12.1 ATERRO MANUAL DE PASSEIOS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3 59,76 33,27 1.988,22 93382-SINAPI-02/202427,27 21,99

1.12.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 597,60 3,23 1.930,25 100576-SINAPI-02/20242,65 21,99

1.12.3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 35,86 240,23 8.614,65 100324-SINAPI-02/2024196,93 21,99

1.12.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 40 MPA, 8 CM,
ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILTAÇÃO E CURA
QUIMICA

M2 501,80 91,65 45.989,97 AMMOC-0041-C-Composição Própria-
02/2024

75,13 21,99

1.12.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 40 MPA, 12 CM, TELA
Q196 15 X 15, ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE JUNTAS DE
DILTAÇÃO E CURA QUIMICA

M2 95,80 149,34 14.306,77 AMMOC-0042-C-Composição Própria-
02/2024

122,42 21,99

1.12.6 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020

M 31,15 191,73 5.972,39 101094-SINAPI-02/2024157,17 21,99

1.12.7 GUIA DE BALIZAMENTO  0,14X0,30CM,  EM CONCRETO FCK 20 MPA ARMADO
COM TRELIÇA , MOLDADO IN LOCO, COM PINTURA ACRILICA 2 DEMÃOS
PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM COR CONTRASTANTE COM O PISO
CONFORME NBR9050

M 310,30 105,17 32.634,25 AMMOC-0043-C-Composição Própria-
02/2024

86,21 21,99

1.12.8 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 2,42 25,40 61,47 102491-SINAPI-02/202420,82 21,99

1.12.9 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 45,30 696,93 31.570,93 99837-SINAPI-02/2024571,30 21,99

1.13 MUROS E CONTENÇÕES 13.117,44

1.13.1 CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO H=1,5 M, EM FORMATO
L, CONCRETO C-30, INCLUSO ESCAVAÇÃO, LASTRO, REATERRO COM
RACHÃO, DRENOS BARBACÃ, LONA E MANTA GEOTÊXTIL

M 12,80 1.024,80 13.117,44 AMMOC-0045-C-Composição Própria-
02/2024

840,07 21,99

573.480,78Total Geral
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 SERVIÇOS INICIAIS 1

3 SINALIZAÇÃO E 2

4 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES 1

5 ESCAVAÇÕES E 2

6 DRENAGEM 2

7 REATERROS 3

8 BASE E SUB-BASE 3

9 CAPA ASFÁLTICA 4

10 FAIXA ELEVADA 4

11 MEIO FIO 5

12 SINALIZAÇÃO 6

13 PASSEIOS 5

14 MUROS E CONTENÇÕES 2



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
Eventograma e Quantitativos #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE DATA ASSINATURA

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF OBJETOLOCALIDADE / ENDEREÇO

Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA CNPJ OBJETO DO CTEF INÍCIO DA OBRA

30973/2021 CAIXA - CAIXA ECONOMICA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOSÉ ZORTEA 30/12/2021

Prefeitura Municipal de Capinzal Capinzal/SC Pavimentacao em CAUQ em trecho da Rua Jose Zortea, na área central de Capinzal

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid. Preço Unit.
(R$)

Preço Total
(R$) Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Lote 1.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOSÉ ZORTÉA -

Meta 1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOSÉ ZORTÉA 26.234,88

1.1Nível 2 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 304,98 1.372,41 SERVIÇOS INICIAIS 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 4,50 1.372,41

1.1.2 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 0,56 118,70 SERVIÇOS INICIAIS 211,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 211,96 118,70

1.1.3 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO
DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE
0,40 M.AF_05/2018

UN 87,47 87,47 SERVIÇOS INICIAIS 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 1,00 87,47

1.1.4 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO
DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M
E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

UN 229,44 229,44 SERVIÇOS INICIAIS 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 1,00 229,44

1.2Nível 2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

1.2.1 SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME
FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

m 16,15 513,41 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 31,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 31,79 513,41

1.3Nível 2 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RELOCAÇÕES

1.3.1 DEMOLIÇÃO DE PASSEIOS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO

M3 104,41 1.005,47 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RELOCAÇÕES 9,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 9,63 1.005,47

1.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 11,16 107,47 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RELOCAÇÕES 9,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 9,63 107,47

1.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3,01 144,93 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RELOCAÇÕES 48,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 48,15 144,93

1.4Nível 2 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

1.4.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO
EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

M3 5,81 3.290,55 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 566,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 566,36 3.290,55

1.4.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE
2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 17,77 1.061,58 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 59,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 59,74 1.061,58

1.4.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE
6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 9,61 6.016,82 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 626,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 626,10 6.016,82

1.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3,01 9.422,81 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 3.130,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 3.130,50 9.422,81

1.4.5 DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS
DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE
PNEUMÁTICO MANUAL –  EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA
E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 221,53 662,37 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 2,99 662,37
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1.4.6 RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS
ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 31,79 95,05 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 2,99 95,05

1.4.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE
SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 3,23 4.573,36 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 1.415,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 1.415,90 4.573,36

1.5Nível 2 DRENAGEM

1.5.1 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

M 225,25 3.153,50 DRENAGEM 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 14,00 3.153,50

1.5.2 BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO E GRADE DE
AÇO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO
1

un 3.097,29 24.778,32 DRENAGEM 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 8,00 24.778,32

1.5.3 BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO E GRADE DE
AÇO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO
2

un 3.414,35 10.243,05 DRENAGEM 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 3,00 10.243,05

1.5.4 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

M 403,82 6.461,12 DRENAGEM 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 16,00 6.461,12

1.5.5 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM
CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°,
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 2.784,89 8.354,67 DRENAGEM 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 3,00 8.354,67

1.6Nível 2 REATERROS

1.6.1 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 137,24 2.665,20 REATERROS 19,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 19,42 2.665,20

1.6.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE
10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE
1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 11,06 214,79 REATERROS 19,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 19,42 214,79

1.6.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3,01 853,43 REATERROS 283,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 283,53 853,43

1.7Nível 2 BASE E SUB-BASE

1.7.1 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE
PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 159,82 45.257,83 BASE E SUB-BASE 283,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 283,18 45.257,83

1.7.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE
10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE
1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 11,06 3.131,97 BASE E SUB-BASE 283,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 283,18 3.131,97

1.7.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3,01 12.444,63 BASE E SUB-BASE 4.134,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 4.134,43 12.444,63

1.7.4 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE
PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 233,70 49.635,54 BASE E SUB-BASE 212,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 212,39 49.635,54

1.7.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE
10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE
1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 11,06 2.349,03 BASE E SUB-BASE 212,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 212,39 2.349,03

1.7.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3,01 9.333,68 BASE E SUB-BASE 3.100,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 3.100,89 9.333,68

1.8Nível 2 CAPA ASFÁLTICA

1.8.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO
CM-30

M2 8,70 12.318,33 CAPA ASFÁLTICA 1.415,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 1.415,90 12.318,33

1.8.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM 2,24 46,30 CAPA ASFÁLTICA 20,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 20,67 46,30

1.8.3 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m2 2,72 3.851,25 CAPA ASFÁLTICA 1.415,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 1.415,90 3.851,25
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1.8.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM 2,24 46,30 CAPA ASFÁLTICA 20,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 20,67 46,30

1.8.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 1.866,89 132.175,81 CAPA ASFÁLTICA 70,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 70,80 132.175,81

1.8.6 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 11,04 781,63 CAPA ASFÁLTICA 70,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 70,80 781,63

1.8.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3,01 3.111,38 CAPA ASFÁLTICA 1.033,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 1.033,68 3.111,38

1.9Nível 2 FAIXA ELEVADA

1.9.1 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C m2 2,72 304,64 FAIXA ELEVADA 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 112,00 304,64

1.9.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM 2,24 3,67 FAIXA ELEVADA 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 1,64 3,67

1.9.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 1.866,89 25.483,05 FAIXA ELEVADA 13,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 13,65 25.483,05

1.9.4 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 11,04 150,70 FAIXA ELEVADA 13,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 13,65 150,70

1.9.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3,01 599,86 FAIXA ELEVADA 199,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 199,29 599,86

1.10Nível 2 MEIO FIO

1.10.1 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM
TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22
CM ALTURA. AF_06/2016

M 49,45 17.144,32 MEIO FIO 346,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 346,70 17.144,32

1.11Nível 2 SINALIZAÇÃO

1.11.1 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - FAIXA AMARELA

M 6,83 1.284,04 SINALIZAÇÃO 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 188,00 1.284,04

1.11.2 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - FAIXA BRANCA

M 6,83 2.619,31 SINALIZAÇÃO 383,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 383,50 2.619,31

1.11.3 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO

M2 29,68 848,85 SINALIZAÇÃO 28,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 28,60 848,85

1.11.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM,
COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E
ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO

un 404,12 2.424,72 SINALIZAÇÃO 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 6,00 2.424,72

1.11.5 PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA RETANGULAR
1,00X0,65M INCLUSIVE BASE E SUPORTE - FAIXA

UN 815,21 6.521,68 SINALIZAÇÃO 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 8,00 6.521,68

1.12Nível 2 PASSEIOS

1.12.1 ATERRO MANUAL DE PASSEIOS COM COMPACTAÇÃO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3 33,27 1.988,22 PASSEIOS 59,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 59,76 1.988,22

1.12.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE
SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 3,23 1.930,25 PASSEIOS 597,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 597,60 1.930,25

1.12.3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA
N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_07/2019

M3 240,23 8.614,65 PASSEIOS 35,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 35,86 8.614,65

1.12.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 40
MPA, 8 CM, ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE
JUNTAS DE DILTAÇÃO E CURA QUIMICA

m2 91,65 45.989,97 PASSEIOS 501,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 501,80 45.989,97

1.12.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 40
MPA, 12 CM, TELA Q196 15 X 15, ACABAMENTO
DESEMPENADO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILTAÇÃO E
CURA QUIMICA

M2 149,34 14.306,77 PASSEIOS 95,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 95,80 14.306,77

1.12.6 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 191,73 5.972,39 PASSEIOS 31,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 31,15 5.972,39
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Nível Item Descrição Unid. Preço Unit.
(R$)

Preço Total
(R$) Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

1.12.7 GUIA DE BALIZAMENTO  0,14X0,30CM,  EM CONCRETO
FCK 20 MPA ARMADO COM TRELIÇA , MOLDADO IN
LOCO, COM PINTURA ACRILICA 2 DEMÃOS PARA
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM COR CONTRASTANTE
COM O PISO CONFORME NBR9050

M 105,17 32.634,25 PASSEIOS 310,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 310,30 32.634,25

1.12.8 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

M2 25,40 61,47 PASSEIOS 2,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 2,42 61,47

1.12.9 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR
MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 696,93 31.570,93 PASSEIOS 45,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 45,30 31.570,93

1.13Nível 2 MUROS E CONTENÇÕES

1.13.1 CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO
H=1,5 M, EM FORMATO L, CONCRETO C-30, INCLUSO
ESCAVAÇÃO, LASTRO, REATERRO COM RACHÃO,
DRENOS BARBACÃ, LONA E MANTA GEOTÊXTIL

m 1.024,80 13.117,44 MUROS E CONTENÇÕES 12,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 12,80 13.117,44

Total R$ 573.480,78



TOMADOR: MUNICÍPIO DE CAPINZAL-SC
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOSÉ ZORTÉA - CONVENIO FEDERAL

Cálculo do BDI - Sem desoneração sobre a folha de pagamento

Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construção e
recuperação de: autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos,
linhas férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de
aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias
não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção
de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização
de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também
enquadram-se a construção, pavimentação e sinalizaçãao de vias urbanas, ruas e locais
para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres,
elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. Além de quadras descoberas.

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

DEMONSTRATIVO BDI
Item 1º quartil 3º quartil Proposto Identificação

3,80 4,67 4,20 Administração CentralAC
0,32 0,74 0,40 Seguro e GarantiaS+G
0,50 0,97 0,80 RiscoR
1,02 1,21 1,11 Despesas FinanceirasDF
6,64 8,69 8,00 LucroL
5,65 10,65 5,65 Tributos *I*

TOTAL 21,99

21,99Verificação:  limite 19.60% a 24.23% (sem desoneração)

TRIBUTOS %

PIS** 0,65

3,00COFINS**

Cont. Previd.

ISS

Total

2,00

5,65

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneraçao na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de 100,00
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de 2,00 << (limitado a 5,00%)

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:
BDI={[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)]-1} x 100

* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

0,00

CAPINZAL-SC, 11 de Abril de 2024



MEMORIAL DE CÁLCULO QUANTITATIVO APLICADO EM OBRA

Município de Capinzal - SC

EMPREENDIMENTO: 5677 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOSÉ ZORTÉA - CONVENIO FEDERAL

LOCALIDADE: RUA JOSÉ ZORTÉA

PLANILHA A3

DATA

11/04/2024

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO

Município de Capinzal - SC

1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOSÉ ZORTÉA

Quantidade conforme o projeto!

1.1.1 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Total em M2    : 4,5000

Quantidade conforme o projeto!

1.1.2 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

Total em M: 211,9600

Quantidade conforme o projeto!

1.1.3 - CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

Total em UN: 1,0000

Quantidade conforme o projeto!

1.1.4 - REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

Total em UN: 1,0000

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.2.1 - SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

Justificativa: Ítem 1.2 x 0,15

Total em M: 31,7900Quantitativo a partir da fórmula: <1.1.2>*0,15

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.3.1 - DEMOLIÇÃO DE PASSEIOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO

Justificativa: Àrea de Calçada x 0,12 + Área de rampa x 0,3 + Extensão de meio fio x  0,12 x 0,25

Total em M3: 9,6300
Quantitativo a partir da fórmula: ((18,65*0,12)+(2,3*0,3)+(223,4*0,12*0,25))

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.3.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total em M3: 9,6300Quantitativo a partir da fórmula: <1.3.1>

1/6



Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.3.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Justificativa: 5km x Ítem 3.2

Total em M3XKM: 48,1500Quantitativo a partir da fórmula: 5*<1.3.2>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.4.1 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

Justificativa: 1415,90 x 0,4

Total em M3: 566,3600Quantitativo a partir da fórmula: 1415,9*0,4

Quantidade conforme o projeto!

1.4.2 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

Total em M3: 59,7400

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.4.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Justificativa: 4.1 + 4.2

Total em M3: 626,1000Quantitativo a partir da fórmula: <1.4.1>+<1.4.2>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.4.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Total em M3XKM: 3.130,5000Quantitativo a partir da fórmula: 5*<1.4.3>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.4.5 - DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL –  EXCLUSIVE
RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

Total em M3: 2,9900Quantitativo a partir da fórmula: <1.4.2>*0,05

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.4.6 - RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_03/2021

Total em M3: 2,9900Quantitativo a partir da fórmula: <1.4.5>

Quantidade conforme o projeto!

1.4.7 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Total em M2: 1.415,9000

Quantidade conforme o projeto!

1.5.1 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

Total em M: 14,0000

Quantidade conforme o projeto!

1.5.2 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO E GRADE DE AÇO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO 1

Total em UN: 8,0000
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Quantidade conforme o projeto!

1.5.3 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO E GRADE DE AÇO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO 2

Total em UN: 3,0000

Quantidade conforme o projeto!

1.5.4 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

Total em M: 16,0000

Quantidade conforme o projeto!

1.5.5 - BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

Total em UN: 3,0000

Quantidade conforme o projeto!

1.6.1 - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Total em M3    : 19,4200

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.6.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total em M3: 19,4200Quantitativo a partir da fórmula: <1.6.1>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.6.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Justificativa: DMT x 6.2

Total em M3XKM: 283,5300Quantitativo a partir da fórmula: DMT*<1.6.2>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.7.1 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Justificativa: 1415,9 x 0,20

Total em M3: 283,1800Quantitativo a partir da fórmula: 1415,9*0,20

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.7.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total em M3: 283,1800Quantitativo a partir da fórmula: <1.7.1>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.7.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Total em M3XKM: 4.134,4300Quantitativo a partir da fórmula: DMT*<1.7.2>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.7.4 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

Justificativa: 1415,9*0,15

Total em M3: 212,3900Quantitativo a partir da fórmula: 1415,9*0,15
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Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.7.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total em M3: 212,3900Quantitativo a partir da fórmula: <1.7.4>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.7.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Total em M3XKM: 3.100,8900Quantitativo a partir da fórmula: <1.7.5>*DMT

Quantidade conforme o projeto!

1.8.1 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30

Total em M2: 1.415,9000

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.8.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Total em TXKM: 20,6700Quantitativo a partir da fórmula: <1.8.1>*DMT/1000

Quantidade conforme o projeto!

1.8.3 - PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C

Total em M2: 1.415,9000

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.8.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Total em TXKM: 20,6700Quantitativo a partir da fórmula: <1.8.3>*DMT/1000

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.8.5 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Total em M3: 70,8000Quantitativo a partir da fórmula: <1.8.1>*0,05

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.8.6 - CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total em M3: 70,8000Quantitativo a partir da fórmula: <1.8.5>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.8.7 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Total em M3XKM: 1.033,6800Quantitativo a partir da fórmula: DMT*<1.8.6>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.9.1 - PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C

Total em M2: 112,0000Quantitativo a partir da fórmula: 8*7*2

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.9.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Total em TXKM: 1,6400Quantitativo a partir da fórmula: <1.9.1>*DMT/1000
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Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.9.3 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Total em M3: 13,6500Quantitativo a partir da fórmula: 7*6,5*0,15*2

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.9.4 - CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total em M3: 13,6500Quantitativo a partir da fórmula: <1.9.3>

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.9.5 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Total em M3XKM: 199,2900Quantitativo a partir da fórmula: DMT*<1.9.4>

Quantidade conforme o projeto!

1.10.1 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

Total em M: 346,7000

Quantidade conforme o projeto!

1.11.1 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO
MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - FAIXA AMARELA

Total em M: 188,0000

Quantidade conforme o projeto!

1.11.2 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO
MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - FAIXA BRANCA

Total em M: 383,5000

Quantidade conforme o projeto!

1.11.3 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Total em M2: 28,6000

Quantidade conforme o projeto!

1.11.4 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Total em UN: 6,0000

Quantidade conforme o projeto!

1.11.5 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA RETANGULAR 1,00X0,65M INCLUSIVE BASE E SUPORTE - FAIXA ELEVADA

Total em UN: 8,0000

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.12.1 - ATERRO MANUAL DE PASSEIOS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

Total em M3: 59,7600Quantitativo a partir da fórmula: (501,8+95,8)*0,1

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.12.2 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Total em M2: 597,6000Quantitativo a partir da fórmula: 501,8+95,8

5/6



Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.12.3 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_07/2019

Total em M3: 35,8600Quantitativo a partir da fórmula: <1.12.2>*0,06

Quantidade conforme o projeto!

1.12.4 - EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 40 MPA, 8 CM, ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILTAÇÃO E CURA QUIMICA

Total em M2: 501,8000

Quantidade conforme o projeto!

1.12.5 - EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 40 MPA, 12 CM, TELA Q196 15 X 15, ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILTAÇÃO
E CURA QUIMICA

Total em M2: 95,8000

Item com memorial calculado a partir de fórmula!

1.12.6 - PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

Total em M: 31,1500Quantitativo a partir da fórmula: 18,35+12,8

Quantidade conforme o projeto!

1.12.7 - GUIA DE BALIZAMENTO  0,14X0,30CM,  EM CONCRETO FCK 20 MPA ARMADO COM TRELIÇA , MOLDADO IN LOCO, COM PINTURA ACRILICA 2 DEMÃOS
PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM COR CONTRASTANTE COM O PISO CONFORME NBR9050

Total em M: 310,3000

Quantidade conforme o projeto!

1.12.8 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Total em M2: 2,4200

Quantidade conforme o projeto!

1.12.9 - GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

Total em M: 45,3000

Quantidade conforme o projeto!

1.13.1 - CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO H=1,5 M, EM FORMATO L, CONCRETO C-30, INCLUSO ESCAVAÇÃO, LASTRO, REATERRO COM
RACHÃO, DRENOS BARBACÃ, LONA E MANTA GEOTÊXTIL

Total em M: 12,8000
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09-04-24Data de referência 108.32 % (HORA) - 66.04 % (MÊS)Encargos sociais desonerados

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO
Agente Promotor / Proponente Município de Capinzal - SC

Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOSÉ ZORTÉA - CONVENIO FEDERAL

No. do Contrato Contrato não vinculado! Programa PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOSÉ ZORTEA

Composição do Serviço

SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0034-C - 02/2024 31,79

1.2.1 Sem desoneração

Qtde.

UN 0,02200000 2,74120000124,60CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)34498-SINAPI-02/2024 MT

M 1,10000000 2,838000002,58TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)37524-SINAPI-02/2024 MT

KG 0,09800000 0,809480008,26ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO32-SINAPI-02/2024 MT

H 0,10900000 2,6465200024,28AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88239-SINAPI-02/2024 M.O

H 0,13800000 4,2090000030,50CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88262-SINAPI-02/2024 M.O

TOTAL R$: 13,24Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO E GRADE DE AÇO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO 1
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0029-C - 02/2024 8,00

1.5.2 Sem desoneração

Qtde.

H 0,57700000 18,1062600031,38OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88297-SINAPI-02/2024 M.O

H 3,00000000 92,6100000030,87PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88309-SINAPI-02/2024 M.O

H 3,00000000 67,9800000022,66SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-02/2024 M.O

M3 0,95000000 511,74600000538,68CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/202194971-SINAPI-02/2024 M.O

M2 6,30000000 659,16900000104,63FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_07/2021102727-SINAPI-02/2024 M.O

M3 0,05400000 10,63422000196,93LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_01/2024100324-SINAPI-02/2024 M.O

M 3,40000000 102,5780000030,17CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M574-SINAPI-02/2024 MT

M 19,00000000 493,2400000025,96BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M563-SINAPI-02/2024 MT

KG 15,87000000 143,623500009,05BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)546-SINAPI-02/2024 MT

M 3,00000000 308,58000000102,86SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/201898750-SINAPI-02/2024 M.O

H 5,00000000 130,7000000026,14SERRALHEIRO (HORISTA)6110-SINAPI-02/2024 MT

TOTAL R$: 2538,97Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO E GRADE DE AÇO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO 2
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0030-C - 02/2024 3,00

1.5.3 Sem desoneração

Qtde.

H 0,57700000 18,1062600031,38OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88297-SINAPI-02/2024 M.O

H 3,00000000 92,6100000030,87PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88309-SINAPI-02/2024 M.O

H 3,00000000 67,9800000022,66SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-02/2024 M.O

M3 1,20000000 646,41600000538,68CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/202194971-SINAPI-02/2024 M.O

M2 7,36000000 770,07680000104,63FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_07/2021102727-SINAPI-02/2024 M.O

M3 0,06600000 12,99738000196,93LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_01/2024100324-SINAPI-02/2024 M.O
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M 3,40000000 102,5780000030,17CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M574-SINAPI-02/2024 MT

M 19,00000000 493,2400000025,96BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M563-SINAPI-02/2024 MT

KG 15,87000000 143,623500009,05BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)546-SINAPI-02/2024 MT

M 3,00000000 308,58000000102,86SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/201898750-SINAPI-02/2024 M.O

H 5,00000000 130,7000000026,14SERRALHEIRO (HORISTA)6110-SINAPI-02/2024 MT

KG 1,45000000 11,977000008,26ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO32-SINAPI-02/2024 MT

TOTAL R$: 2798,88Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0262-C - 02/2024 1.415,90

1.8.1 Sem desoneração

Qtde.

KG 1,20000000 5,868000004,89ASFALTOS DILUÍDOS CM-30497324000001-Cotação-02/2024 MT

CHP 0,00200000 0,019780009,89VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/20145839-SINAPI-02/2024 M.O

CHI 0,00400000 0,019880004,97VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/20145841-SINAPI-02/2024 M.O

CHP 0,00100000 0,27446000274,46ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/202383362-SINAPI-02/2024 M.O

H 0,00600000 0,1359600022,66SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-02/2024 M.O

CHP 0,00200000 0,25892000129,46TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/201489035-SINAPI-02/2024 M.O

CHI 0,00400000 0,1922800048,07TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/201489036-SINAPI-02/2024 M.O

CHI 0,00500000 0,3570500071,41ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/202391486-SINAPI-02/2024 M.O

TOTAL R$: 7,13Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0024-C - 02/2024 1.415,90

1.8.3 Sem desoneração

Qtde.

KG 0,50000000 1,390000002,78EMULSÃO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS497324000002-Cotação-02/2024 MT

CHP 0,00180000 0,49402800274,46ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/202383362-SINAPI-02/2024 M.O

H 0,01090000 0,2469940022,66SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-02/2024 M.O

CHP 0,00004000 0,00715160178,79TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/201796013-SINAPI-02/2024 M.O

CHI 0,00150000 0,0883500058,90TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/201796014-SINAPI-02/2024 M.O

TOTAL R$: 2,23Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0024-C - 02/2024 112,00

1.9.1 Sem desoneração

Qtde.

KG 0,50000000 1,390000002,78EMULSÃO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS497324000002-Cotação-02/2024 MT

CHP 0,00180000 0,49402800274,46ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/202383362-SINAPI-02/2024 M.O

H 0,01090000 0,2469940022,66SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-02/2024 M.O

CHP 0,00004000 0,00715160178,79TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/201796013-SINAPI-02/2024 M.O

CHI 0,00150000 0,0883500058,90TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/201796014-SINAPI-02/2024 M.O

TOTAL R$: 2,23Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGROAMMOC-0015-C - 02/2024 6,00

1.11.4 Sem desoneração

Qtde.

M 3,00000000 176,6100000058,87TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)21013-SINAPI-02/2024 MT

M2 0,19600000 113,19000000577,50PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA34723-SINAPI-02/2024 MT
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H 0,20000000 6,1740000030,87PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88309-SINAPI-02/2024 M.O

H 1,00000000 22,6600000022,66SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-02/2024 M.O

M3 0,02400000 2,1513600089,64ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/202193358-SINAPI-02/2024 M.O

M3 0,02400000 10,48776000436,99CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/202194968-SINAPI-02/2024 M.O

TOTAL R$: 331,27Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA RETANGULAR 1,00X0,65M INCLUSIVE BASE E SUPORTE - FAIXA ELEVADA
Referência Descrição dos Serviços U.M. Tipo Coef. Unitário Total
AMMOC-0166-C - 02/2024 8,00

1.11.5 Sem desoneração

Qtde.

M2 0,65000000 375,37500000577,50PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA34723-SINAPI-02/2024 MT

M 3,00000000 282,1500000094,05TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/202092341-SINAPI-02/2024 M.O

M3 0,02000000 10,73200000536,60CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/202194975-SINAPI-02/2024 M.O

TOTAL R$: 668,26Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 40 MPA, 8 CM, ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILTAÇÃO E CURA
QUIMICAAMMOC-0041-C - 02/2024 501,80

1.12.4 Sem desoneração

Qtde.

M2 1,12800000 2,154480001,91LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA3777-SINAPI-02/2024 MT

M 0,25000000 5,2925000021,17SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA4460-SINAPI-02/2024 MT

M 0,20000000 0,600000003,00SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA4517-SINAPI-02/2024 MT

M3 0,08000000 45,30560000566,32CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR
8953)34496-SINAPI-02/2024 MT

KG 0,40000000 4,7640000011,91AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO42409-SINAPI-02/2024 MT

H 0,18000000 5,4900000030,50CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88262-SINAPI-02/2024 M.O

H 0,13900000 4,2909300030,87PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88309-SINAPI-02/2024 M.O

H 0,31900000 7,2285400022,66SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-02/2024 M.O

TOTAL R$: 75,13Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 40 MPA, 12 CM, TELA Q196 15 X 15, ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE JUNTAS DE
DILTAÇÃO E CURA QUIMICAAMMOC-0042-C - 02/2024 95,80

1.12.5 Sem desoneração

Qtde.

M2 1,12800000 2,154480001,91LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA3777-SINAPI-02/2024 MT

M 0,25000000 5,2925000021,17SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA4460-SINAPI-02/2024 MT

M 0,20000000 0,600000003,00SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA4517-SINAPI-02/2024 MT

M3 0,12000000 67,95840000566,32CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR
8953)34496-SINAPI-02/2024 MT

KG 0,40000000 4,7640000011,91AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO42409-SINAPI-02/2024 MT

H 0,18000000 5,4900000030,50CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88262-SINAPI-02/2024 M.O

H 0,13900000 4,2909300030,87PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88309-SINAPI-02/2024 M.O

H 0,31900000 7,2285400022,66SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-02/2024 M.O

M2 1,00000000 24,6400000024,64TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM7156-SINAPI-02/2024 MT

TOTAL R$: 122,42Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

GUIA DE BALIZAMENTO  0,14X0,30CM,  EM CONCRETO FCK 20 MPA ARMADO COM TRELIÇA , MOLDADO IN LOCO, COM PINTURA ACRILICA 2
DEMÃOS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM COR CONTRASTANTE COM O PISO CONFORME NBR9050AMMOC-0043-C - 02/2024 310,30

1.12.7 Sem desoneração

Qtde.

H 0,30000000 9,2610000030,87PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88309-SINAPI-02/2024 M.O
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H 0,20000000 4,5320000022,66SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-02/2024 M.O

M3 0,04200000 19,95084000475,02CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)1523-SINAPI-02/2024 MT

M2 0,60000000 42,8880000071,48FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/202496536-SINAPI-02/2024 M.O

M2 0,19000000 3,9558000020,82PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021102491-SINAPI-02/2024 M.O

M 1,00000000 5,620000005,62TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM42407-SINAPI-02/2024 MT

TOTAL R$: 86,21Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO H=1,5 M, EM FORMATO L, CONCRETO C-30, INCLUSO ESCAVAÇÃO, LASTRO, REATERRO
COM RACHÃO, DRENOS BARBACÃ, LONA E MANTA GEOTÊXTILAMMOC-0045-C - 02/2024 12,80

1.13.1 Sem desoneração

Qtde.

M3 1,27500000 14,7007500011,53ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020101266-SINAPI-02/2024 M.O

M3 0,03700000 7,28641000196,93LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_01/2024100324-SINAPI-02/2024 M.O

M2 3,40000000 144,3300000042,45FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18
MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019100341-SINAPI-02/2024 M.O

KG 7,70000000 91,0910000011,83ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019100344-SINAPI-02/2024 M.O

KG 3,50000000 46,7250000013,35ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019100343-SINAPI-02/2024 M.O

KG 6,70000000 96,9490000014,47ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019100342-SINAPI-02/2024 M.O

M3 0,45000000 297,24300000660,54CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019100349-SINAPI-02/2024 M.O

M3 0,22500000 2,9070000012,92REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M,
PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/202393381-SINAPI-02/2024 M.O

UN 1,00000000 29,7300000029,73DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021102725-SINAPI-02/2024 M.O

M2 2,05000000 6,744500003,29CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/202197087-SINAPI-02/2024 M.O

M2 1,50000000 20,1900000013,46GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2021102713-SINAPI-02/2024 M.O

m3 0,60000000 82,17600000136,96PEDRA RACHÃO PARA DRENAGEM DE MURO, INCLUSO CARGA DESCARGA E TRANSPORTEAMMOC-0046-C-Composição Própria-
02/2024 M.O

TOTAL R$: 840,07Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe
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Capinzal

Santa Catarina

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Relatório de memória de cálculo

5677 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOSÉ ZORTÉA
RUA JOSÉ ZORTÉA

Capinzal - SC

Origem

Fornecedor: Pedreira

Distância: 14.6 km Duração: 21 mins

P - PEDREIRA
Tipo de transporte

Destino

Powered by EngeGOV Governança em Obras Públicas

21/

A PREENCHER|A  PREENCHER|Capinzal - SC

CEP: 00000000| Telefone: 0000000000| E-mail: suporte@engegov.com.br



LEGENDA:
A - AREAL

P - PEDREIRA

C - ARTEFATOS DE CONCRETO

G - GRAMEIRA

U - USINA DE ASFALTO

M - MADEIREIRA

J - JAZIDA

R - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONST. CIVIL

A distância média de transporte é de 14.6 Km



MUNICÍPIO DE
CAPINZAL- SC

MARÇO DE 2024

PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO
C.A.U.Q. DE PARTE DA RUA

JOSÉ ZORTÉA 2ª ETAPA

Área a pavimentar: 2.013,50 m²
Extensão: 211,96 m
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Felipe Lorenci Parisoto

Rua Roberto Trompowski,68 - 2º andar / Tel: (49) 3522-2800  www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br -  Joaçaba/SC

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsável Técnico

Desenho:

Responsável Técnico:

Projeto:

Data:
--

Revisão:
1/3500

Escala: Trecho:

LOC.
01/01

LocalizaçãoAna Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

5+5,000 - 15+16,959

Pavimentação em asfalto C.A.U.Q. de parte da Rua José
Zortéa (2ª etapa) - Capinzal/SC

março de 2024
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Estaqueamento
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Poste Existente/Realocado
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Tubos Ø600mm a Executar

Boca de Lobo Tipo 2
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DEVERÁ SER USADO CONCRETO FCK 150kg/cm²
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PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

PLACA CÓDIGO PINTURA DIMENSÃO QUANTIDADE

Fundo branco
Tarja vermelha
Letras pretas
SÍmbolos pretos
Orla vermelha
Verso preto
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