ART OBRA OU SERVICO
252024 9231071-9

Inicial
Individual

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico

MAX MOOSHAMMER
Titulo Profissional: Engenheiro Civil RNP: 2515005659
Registro: 139164-0-SC

Empresa Contratada: ASSOC MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE Registro: C01644-2-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07
Enderego: Rua Carmello Zocolli N°: 155
Complemento: Bairro: Centro

Cidade: CAPINZAL UF: SC

Valor: R$ 1,00 Acéo Institucional:

Contrato: Celebrado em: Tipo de Contratante:

CEP: 89665-000

Vinculado & ART:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL CPF/CNPJ: 82.939.406/0001-07
Enderego: José Zortea N°: 155
Complemento: Bairro: Centro

Cidade: CAPINZAL UF: SC CEP: 89665-000
Data de Inicio: 08/04/2024 Previséo de Término: 31/12/2024 Coordenadas Geogréficas:
Finalidade: Caédigo:
4. Atividade Técnica
Projeto Orgamento
Escavacdo em Terra
Dimensé&o do Trabalho: 626,10 Metro(s) Cubico(s)
Projeto 3 Orgamento
Rede de Aguas Pluviais
Dimenséo do Trabalho: 30,00 Metro(s)
Projeto Orgamento
Base e/ou sub base
Dimenséo do Trabalho: 495,57 Metro(s) Cubico(s)
Projeto Orgamento
Pintura de ligacéo
Dimensé&o do Trabalho: 1.415,90 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Orgamento
Imprimacao
Dimenséo do Trabalho: 1.415,90 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Orgamento
Pavimentacé&o Asfaltica
Dimenséao do Trabalho: 1.415,90 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Orgamento
Concreto asféltico
Dimensé&o do Trabalho: 84,45 Metro(s) Cubico(s)
Projeto Orgamento
Sinalizacao Viaria Horizontal
Dimenséo do Trabalho: 85,75 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Orgamento
Sinalizagdo Viéaria Vertical
Dimenséao do Trabalho: 14,00 Unidade(s)
Projeto Orgamento
Passeio
Dimensé&o do Trabalho: 597,60 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Orgamento
Muro de Contengéo
Dimensé&o do Trabalho: 12,80 Metro(s)
Projeto Orgamento
Boca de lobo e/ou bueiro
Dimensé&o do Trabalho: 14,00 Unidade(s)

5. Observacdes
Projeto de pavimentagao asféltica e passeios de parte da Rua José Zortea em Capinzal/SC - CONVENIO FEDERAL

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
legislagao especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
AENCIMOC - 48

8. Informagdes

. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART em 08/04/2024: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 99,64 | Data Vencimento: 18/04/2024 | Registrada em:
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero:

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

CREA-S

-
Conselho Re e Engenharia
e Agror e Sant na

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.
CAPINZAL - SC, 08 de Abril de 2024
Assinado digitalmente por MAX
M AX MOOSHAMMER:06944046911
CP-Brasil, OU=AC FCDL
1959700(

ND: C=BR, O=I( 3
MOOSHAMME 58 oo 725 on
R:0694404691 Resso £a 000 avor deste documento
Localizagéo:

1 Data: 2024.04.08 11:45:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versao: 12.1.1

MAX MOOSHAMMER
069.440.469-11

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
82.939.406/0001-07



CREA-SC

il Aegional di Beegenhiaria
# Agrunomis de St Catarina

Descricéo de débitos

- PROFISSIONAL MAX MOOSHAMMER
- PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
- CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
- CNPJ CONTRATANTE: 82.939.406/0001-07
- LOCALIZACAO: JOSE ZORTEA 155
- CIDADE: CAPINZAL SC

ART: 9231071-9 CREA-SC: 139164-0

Linha digitavel

10490 51152 95002 140440 00015 233893 5 96900000009964

CREA'SC 104-0 Recibo do Sacado

Cedente CREA-SC | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CNPJ 82.511.643/0001-64) Vencimento
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Caixa Postal: 125 - CEP: 88034-001 - Itacorubi - Florianépolis / SC 18/04/2024
Nosso Nimero Numero do Documento Espécie Doc. Data Documento Agéncia / Cod. Cedente
140024040001523380 492310719 GUIA 08/04/2024 1011/ 051159-5
(=) Valor Documento (-) Deducdes (+) Acréscimos (=) Valor Cobrado
99,64

Sacado
ASSOC MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINEN (CNPJ 82.780.008/0001-82)

Autenticacdo Mecéanica

A
CA, - 104-0 10490.51152 95002.140440 00015.233893 5 96900000009964
Local de Pagamento } | Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE 18/04/2024
Cedente Agéncia / Cod. Cedente
CREA-SC | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CNPJ 82.511.643/0001-64) 1011/ 051159-5
Data Documento NUmero do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Numero
08/04/2024 492310719 GUIA N 08/04/2024 140024040001523380
Uso do Banco Carteira Esp. Moeda Quantidade Valor Moeda (=) Valor Documento
RG R$ 99,64
Instrugdes (Texto de Responsabilidade do Cedente): (-) Descontos

(-) Outras Dedugbes

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos
Data/Hora Geragéo Boleto: 08/04/2024 11:25:41

(=) Valor Cobrado

Sacado

ASSOC MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINEN (CNPJ 82.780.008/0001-82)

RUA ROBERTO TROMPOWSKI, 68 - ANDAR 2 - CENTRO - JOACABA - SC CEP: 89600000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensacéo
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CAPINZAL

AR REA o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

AMMOC - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Dls aplicados: 21.990000000 - 3.790000000 - 0.000000000

Encargos sociais s/ m.o.

Municipio de Capinzal - SC Data: 09-04-24

PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA JOSE ZORTEA N° do contrato: Contrato n&o vinculado! 108.32 % (HORA)

EMPREENDIMENTO: 5677 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA JOSE ZORTEA - CONVENIO FEDERAL 66.04 % (M ES)

SINAPI-02/2024 Composigao Propria-02/2024

R$ 573.480,78
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. UANT, 5 SEM desoneracéao
¢ ¢ Q Custo R$| HBDKI | Prego R$| TOTAL RY ¢

1 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA RUA JOSE ZORTEA 573.480,78

1.1 SERVICOS INICIAIS 1.808,02

1.1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. M2 4,50 250,00 21,99 304,98 1.372,41 4813-SINAPI-02/2024
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

1.1.2 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 211,96 0,46 21,99 0,56 118,70 99064-SINAPI-02/2024

1.1.3 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR | UN 1,00 71,70 21,99 87,47 87,47 98529-SINAPI-02/2024
OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

1.1.4 REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM UN 1,00 188,08 21,99 229,44 229,44 98527-SINAPI-02/2024)
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

1.2 SINALIZACAO E SEGURANCA 513,41

1.2.1 SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE M 31,79 13,24 21,99 16,15 513,41 AMMOC-0034-C-Composigao Propriad
PLASTICO, INCLUINDO CONE 02202

1.3 DEMOLICOES, REMOCOES E RELOCACOES 1.257,87

1.3.1 DEMOLICAO DE PASSEIOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, DE FORMA M3 9,63 85,59 21,99 104,41 1.005,47 97629-SINAPI-02/2024
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO

1.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE| M3 9,63 9,15 21,99 11,16 107,47 100982-SINAPI-02/2024
10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

1.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 48,15 2,47 21,99 3,01 144,93 95875-SINAPI-02/2024
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

1.4 ESCAVACOES E MOVIMENTACOES DE TERRA 25.122,54

1.4.1 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAGAO EM SOLO DE 2A M3 566,36 4,76 21,99 5,81 3.290,55 101121-SINAPI-02/2024
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3).
AF_07/2020

1.4.2 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE3,0 M| M3 59,74 14,57 21,99 17,77 1.061,58 102308-SINAPI-02/2024)
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

1.4.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARESEM | M3 626,10 7,88 21,99 9,61 6.016,82 100977-SINAPI-02/2024
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

1.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA M3XKM| 3.130,50 2,47 21,99 3,01 9.422,81 95875-SINAPI-02/2024
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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ITEM

DESCRICAO DO SERVICO

UNID.

QUANT,

R$ 573.480,78

*Fonte|

Custo R$

%BDI / K/
TRDE

Preco RS

TOTAL RY

SEM desoneracao

1.4.5

DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU
MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMATICO MANUAL —
EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3

2,99

181,60

21,99

221,53

662,37

102355-SINAPI-02/2024

1.4.6

RETIRADA DE MATERIAL DE 3% CATEGORIA (APOS ESCAVAGAO/DESMONTE)
EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_03/2021

M3

2,99

26,06

21,99

31,79

95,05

102360-SINAPI-02/2024

1.4.7

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

1.415,90

2,65

21,99

3,23

4.573,36

100576-SINAPI-02/2024

1.5

DRENAGEM

52.990,66

151

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

14,00

184,65

21,99

225,25

3.153,50

92210-SINAPI-02/2024

15.2

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO E GRADE DE ACO EM BARRA DE
FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO 1

UN

8,00

2.538,97

21,99

3.097,29

24.778,32

AMMOC-0029-C-Composigéo Propria-
02/2024

153

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO E GRADE DE ACO EM BARRA DE
FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO 2

UN

3,00

2.798,88

21,99

3.414,35

10.243,05

AMMOC-0030-C-Composicéo Prépria-
02/2024)

154

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

16,00

331,03

21,99

403,82

6.461,12

92212-SINAPI-02/2024

155

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN

3,00

2.282,88

21,99

2.784,89

8.354,67

102738-SINAPI-02/2024

1.6

REATERROS

3.733,42

16.1

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

M3

19,42

112,50

21,99

137,24

2.665,20

4718-SINAPI-02/2024

1.6.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3

19,42

9,07

21,99

11,06

214,79

100974-SINAPI-02/2024

16.3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

283,53

2,47

21,99

3,01

853,43

95875-SINAPI-02/2024

1.7

BASE E SUB-BASE

122.152,68

1.7.1

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

M3

283,18

131,01

21,99

159,82

45.257,83

96399-SINAPI-02/2024

1.7.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3

283,18

9,07

21,99

11,06

3.131,97

100974-SINAPI-02/2024

1.7.3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

4.134,43

2,47

21,99

3,01

12.444,63

95875-SINAPI-02/2024

1.7.4

EXECUCAO ENCOMPACTA(;AO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

212,39

191,57

21,99

233,70

49.635,54

96396-SINAPI-02/2024

1.7.5

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3

212,39

9,07

21,99

11,06

2.349,03

100974-SINAPI-02/2024
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R$573.480,78[_ |
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. UANT, 5 SEM desoneracéao
¢ ¢ Q Custo R$ A’EE:D’EK’ Preco RS TOTAL R§ ¢

176 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM| 3.100,89 2,47 21,99 3,01 9.333,68 95875-SINAPI-02/2024
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

1.8 CAPA ASFALTICA 152.331,00

181 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 M2 | 1.415,90 7,13 21,99 8,70 12.318,33 AMMOC-0252-C-Composicio Prapral

182 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXKM | 20,67 1,84 21,99 2,24 46,30 102332-SINAPI-02/2024
ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

183 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 | 1.415,90 2,23 21,99 2,72 3.851,25 AMMOC-0024-C-Composicéo Prepral

184 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXKM | 20,67 1,84 21,99 2,24 46,30 102332-SINAPI-02/2024
ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

185 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3 70,80 1.530,36 21,99 1.866,89 132.175,81 95995-SINAPI-02/2024
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

1.86 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 M3 70,80 9,05 21,99 11,04 781,63 100986-SINAPI-02/2024
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

187 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM| 1.033,68 2,47 21,99 3,01 3.111,38 95875-SINAP-02/2024
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

1.9 FAIXA ELEVADA 26.541,92

191 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 112,00 2,23 21,99 2,72 304,64 IS AR e 7 IS

192 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXKM 1,64 1,84 21,99 2,24 3,67 102332-SINAPI-02/2024
ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

193 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3 13,65 1.530,36 21,99 1.866,89 25.483,05 95995-SINAPI-02/2024
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

19.4 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 M3 13,65 9,05 21,99 11,04 150,70 100986-SINAPI-02/2024
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

195 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA M3XKM| 199,29 2,47 21,99 3,01 599,86 95875-SINAPI-02/2024
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

1.10 MEIO FIO 17.144,32

1.10.1 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM| M 346,70 40,54 21,99 49,45 17.144,32 94264-SINAPI-02/2024
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

1.11 SINALIZACAO 13.698,60

1111 PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA [ M 188,00 5,60 21,99 6,83 1.284,04 102512-SINAPI-02/2024
A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO
MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - FAIXA AMARELA

111.2 PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA | M 383,50 5,60 21,99 6,83 2.619,31 102512-SINAPI-02/2024
A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO
MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - FAIXA BRANCA

1113 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE M2 28,60 24,33 21,99 29,68 848,85 102509-SINAPI-02/2024
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

1114 PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE UN 6,00 331,27 21,99 404,12 2.424,72 AMMOC-0015-C-Composigao Propria
ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE 02,2024
CONCRETO MAGRO

1115 PLACA DE SINALIZACAO VIARIA RETANGULAR 1,00X0,65M INCLUSIVE BASE | UN 8,00 668,26 21,99 815,21 6.521,68 AMMOC-0166-C-Composigao Propria
E SUPORTE - FAIXA ELEVADA 02,2024

1.12 PASSEIOS 143.068,90
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R$573.48078]_ |
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. UANT. 5 SEM desoneracéao
¢ ¢ Q Custo R$ A’EE:D’EK’ Preco RS TOTAL R§ ¢
1121 ATERRO MANUAL DE PASSEIOS COM COMPACTACAO MECANIZADA. M3 59,76 27,27 21,99 33,27 1.988,22 93382-SINAPI-02/2024
AF_04/2016
1.12.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO M2 597,60 2,65 21,99 3,23 1.930,25 100576-SINAPI-0212024
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
1123 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA M3 35,86 196,93 21,99 240,23 8.614,65 100324-SINAPI-02/2024
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019
1.12.4 EXECUGAO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 40 MPA, 8 CM, M2 501,80 75,13 21,99 91,65 45.989,97 AMMOC-0041-C-Composicao Prépria]
ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILTACAO E CURA 02202
QUIMICA
1.125 EXECUCAO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 40 MPA, 12 CM, TELA M2 95,80 122,42 21,99 149,34 14.306,77 AMMOC-0042-C-Composicao Prépria]
Q196 15 X 15, ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE JUNTAS DE 0212024
DILTACAO E CURA QUIMICA
1.126 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE M 31,15 157,17 21,99 191,73 5.972,39 101094-SINAPI-02/2024
ARGAMASSA. AF_05/2020
1.12.7 GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,30CM, EM CONCRETO FCK 20 MPA ARMADO| M 310,30 86,21 21,99 105,17 32.634,25 AMMOC-0043-C-Composigao Prépria]
COM TRELIGA , MOLDADO IN LOCO, COM PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS 0212024
PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM COR CONTRASTANTE COM O PISO
CONFORME NBR9050
11238 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, M2 2,42 20,82 21,99 25,40 61,47 102491-SINAPI-0212024
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
1.12.9 GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES M 45,30 571,30 21,99 696,93 31.570,93 99837-SINAPI-02/2024
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P
1.13 MUROS E CONTENCOES 13.117,44
1.13.1 CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO H=1,5 M, EM FORMATO | M 12,80 840,07 21,99 1.024,80 13.117,44 AMMOC-0045-C-Composicao Propria
L, CONCRETO C-30, INCLUSO ESCAVAGAO, LASTRO, REATERRO COM 0212024
RACHAO, DRENOS BARBACA, LONA E MANTA GEOTEXTIL
[Total Geral 573.480,78
Assinado digitalmente por MAX
MAX MOOSHAMMER:06944046911
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=
82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF
M OO S H AM |\/| E R * A3, CN=MAX MOOSHAMMER:06944046911
" Razdo: Eu sou o autor deste documento
Localizag&o:
06 944046 9 1 1 Data: 2024.04.11 11:12:17-03'00"
Foxit PDF Reader Versao: 12.1.1
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c " A PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
A a4 Eventograma e Quantitativos #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA AQAO / MODALIDADE DATA ASSINATURA
30973/2021 CAIXA - CAIXA ECONOMICA PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA |PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA JOSE ZORTEA 30/12/2021
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO OBJETO
Prefeitura Municipal de Capinzal Capinzal/SC Pavimentacao em CAUQ em trecho da Rua Jose Zortea, na area central de Capinzal
N° CTEF EMPRESA EXECUTORA CNPJ OBJETO DO CTEF INIiCIO DA OBRA
<
w
Frentes de Obra:| &
(e}
N
w
(7]
o
D
. - x . Prego Unit. | Prego Total ”
Nivel Item Descricao Unid. RS R$) Titulo dos Eventos 1 2 3
Lote 1.1 PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA JOSE ZORTEA -
Meta 1 PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA JOSE ZORTEA 26.234,88
Nivel 2 | 1.1 SERVICOS INICIAIS
Servigo [ 1.1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA[ M2 304,98 1.372,41 SERVICOS INICIAIS 4,50 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 1.372,41
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM|
POSTES PARA FIXACAQ)
Servico | 1.1.2 LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 0,56 118,70 SERVICOS INICIAIS 211,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,96 118,70
Servico | 1.1.3 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO | UN 87,47 87,47 SERVICOS INICIAIS 1,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 87,47
DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE
0.40 M.AF_05/2018
Servico | 1.1.4 REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO | UN 229,44 229,44 SERVICOS INICIAIS 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 229,44
DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M
E MENOR QUE 0.60 M.AF 05/2018
Nivel 2 | 1.2 SINALIZACAO E SEGURANCA
Servico | 1.2.1 SINALIZACAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME | m | 16,15 513,41 | | SINALIZAGAO E SEGURANCA | 31,7&1 0,0(1 0,0(1 0,0(1 0,0(1 0,00 | 31,79 | 513,41
FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDQ CONE
Nivel 2 | 1.3 DEMOLICOES, REMOCOES E RELOCACOES
Servico | 1.3.1 DEMOLIGAO DE PASSEIOS E ESTRUTURAS DE M3 104,41 1.005,47 DEMOLICOES, REMOGCOES E RELOCACOES 9,63 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 9,63 1.005,47
CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO
Servico | 1.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM M3 11,16 107,47 DEMOLICOES, REMOCOES E RELOCACOES 9,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,63 107,47
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Servico | 1.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, [ M3XKM | 3,01 144,93 DEMOLICOES, REMOCOES E RELOCACOES 48,15 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 48,15 144,93
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE; M3XKM). AF 07/2020
Nivel 2 | 1.4 ESCAVACOES E MOVIMENTACOES DE TERRA
Servico | 1.4.1 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAGAO[ M3 5,81 3.290,55 ESCAVACOES E MOVIMENTACOES DE TERRA 566,36 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 566,36 3.290,55
EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020
Servigo | 1.4.2 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR | M3 17,77 1.061,58 ESCAVACOES E MOVIMENTACOES DE TERRA 59,74 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 59,74 1.061,58
QUE15MATE3,0M (MEDI~A MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATE 1,5 M, EM SOLO DE
2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021
Servico | 1.4.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E M3 9,61 6.016,82 ESCAVACOES E MOVIMENTACOES DE TERRA 626,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626,10 6.016,82
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
Servico | 1.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, | M3XKM | 3,01 9.422,81 ESCAVACOES E MOVIMENTACOES DE TERRA 3.130,50 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 3.130,50 9.422,81
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Servico | 1.45 DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS | M3 221,53 662,37 ESCAVACOES E MOVIMENTACOES DE TERRA 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,99 662,37
DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE
PNEUMATICO MANUAL — EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA
E TRANSPORTE. AF_03/2021




Frentes de Obra:

JOSE ZORTEA

Nivel

Item

Descrigéo

Unid.

Preco Unit.

(R$)

Preco Total
(R$)

Titulo dos Eventos

Servigo

1.4.6

RETIRADA DE MATERIAL DE 3% CATEGORIA (APOS
ESCAVACAO/DESMONTE) EM VALAS, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE, AF_03/2021

M3

31,79

95,05

ESCAVAGOES E MOVIMENTAGOES DE TERRA

2,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,99

95,05

Servigo

1.4.7

REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019

M2

3,23

4.573,36

ESCAVAGOES E MOVIMENTAGOES DE TERRA

1.415,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.415,90

4.573,36

Nivel 2

15

DRENAGEM

Servigo

151

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE

INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AE_12/2015

225,25

3.153,50

DRENAGEM

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,00

3.153,50

Servigo

15.2

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO E GRADE DE
ACO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO
1

un

3.097,29

24.778,32

DRENAGEM

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

24.778,32

Servigo

153

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO E GRADE DE
ACO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO

un

3.414,35

10.243,05

DRENAGEM

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

10.243,05

Servico

154

2

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE

INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_12/2015

403,82

6.461,12

DRENAGEM

16,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,00

6.461,12

Servigo

155

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM
CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°,
INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN

2.784,89

8.354,67

DRENAGEM

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

8.354,67

Nivel 2

16

REATERROS

Servigo

1.6.1

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3

137,24

2.665,20

REATERROS

19,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,42

2.665,20

Servigo

1.6.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE

1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3),

AE_07/2020

M3

11,06

214,79

REATERROS

19,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,42

214,79

Servigo

16.3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 Mg,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

M3XKM

3,01

853,43

REATERROS

283,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

283,53

853,43

Nivel 2

1.7

BASE E SUB-BASE

Servigo

1.7.1

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE
PARA PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

159,82

45.257,83

BASE E SUB-BASE

283,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

283,18

45.257,83

Servigo

1.7.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE

1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3),

AE_07/2020

M3

11,06

3.131,97

BASE E SUB-BASE

283,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

283,18

3.131,97

Servigo

1.7.3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 Mg,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

3,01

12.444,63

BASE E SUB-BASE

4.134,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.134,43

12.444,63

Servigo

1.7.4

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE
PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

233,70

49.635,54

BASE E SUB-BASE

212,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212,39

49.635,54

Servigo

175

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE

1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3),

AF_07/2020

M3

11,06

2.349,03

BASE E SUB-BASE

212,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212,39

2.349,03

Servigo

1.7.6

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 Mg,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

3,01

9.333,68

BASE E SUB-BASE

3.100,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.100,89

9.333,68

Nivel 2

18

CAPA ASFALTICA

Servigo

181

EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO
CM-30

M2

8,70

12.318,33

CAPA ASFALTICA

1.415,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.415,90

12.318,33

Servico

182

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AE_07/2020

TXKM

2,24

46,30

CAPA ASFALTICA

20,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,67

46,30

Servigo

183

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C

m2

2,72

3.851,25

CAPA ASFALTICA

1.415,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.415,90

3.851,25




Frentes de Obra:

JOSE ZORTEA

Nivel

Item

Descrigéo

Unid.

Preco Unit.

(R$)

Preco Total
(R$)

Titulo dos Eventos

Servigo

18.4

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM), AFE_07/2020

TXKM

2,24

46,30

CAPA ASFALTICA

20,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,67

46,30

Servigo

185

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

1.866,89

132.175,81

CAPA ASFALTICA

70,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,80

132.175,81

Servigo

1.8.6

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 (UNIDADE: M3), AF_07/2020

M3

11,04

781,63

CAPA ASFALTICA

70,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,80

781,63

Servigo

18.7

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020

M3XKM

3,01

3.111,38

CAPA ASFALTICA

1.033,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.033,68

3.111,38

Nivel 2

1.9

FAIXA ELEVADA

Servigo

191

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C

m2

2,72

304,64

FAIXA ELEVADA

112,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112,00

304,64

Servico

1.9.2

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM

2,24

3,67

FAIXA ELEVADA

1,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,64

3,67

Servigo

193

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

1.866,89

25.483,05

FAIXA ELEVADA

13,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,65

25.483,05

Servigo

1.9.4

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

11,04

150,70

FAIXA ELEVADA

13,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,65

150,70

Servico

1.9.5

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 Mg,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

3,01

599,86

FAIXA ELEVADA

199,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199,29

599,86

Nivel 2

1.10

MEIO FIO

Servico

1.10.1

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22
CMALTURA, AF_06/2016

49,45

17.144,32

MEIO FIO

346,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

346,70

17.144,32

Nivel 2

111

SINALIZACAO

Servico

1.11.1

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - FAIXA AMARELA

M

6,83

1.284,04

SINALIZAGAO

188,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

188,00

1.284,04

Servigo

1.11.2

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - FAIXA BRANCA

M

6,83

2.619,31

SINALIZAGAO

383,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

383,50

2.619,31

Servigo

1113

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO

M2

29,68

848,85

SINALIZAGCAO

28,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,60

848,85

Servigo

1.11.4

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D =50 CM,
COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E
ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO

un

404,12

2.424,72

SINALIZAGAO

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

2.424,72

Servico

1115

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA RETANGULAR
1.00X0.65M INCLUSIVE BASE E SUPORTE - FAIXA

UN

815,21

6.521,68

SINALIZAGAO

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

6.521,68

Nivel 2

112

PASSEIOS

Servigo

1.12.1

ATERRO MANUAL DE PASSEIOS COM COMPACTACAO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3

33,27

1.988,22

PASSEIOS

59,7§

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,76

1.988,22

Servico

1.12.2

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

3,23

1.930,25

PASSEIOS

597,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

597,60

1.930,25

Servigo

1123

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA
N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_07/2019

M3

240,23

8.614,65

PASSEIOS

35,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,86

8.614,65

Servigo

1.12.4

EXECUCAO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 40
MPA, 8 CM, ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE
JUNTAS DE DILTACAQ E CURA QUIMICA

Servico

1125

m2

91,65

45.989,97

PASSEIOS

501,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

501,80

45.989,97

EXECUCAO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 40
MPA, 12 CM, TELA Q196 15 X 15, ACABAMENTO
DESEMPENADO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILTAGAO E
CURA QUIMICA

M2

149,34

14.306,77

PASSEIOS

95,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95,80

14.306,77

Servigo

1.12.6

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

191,73

5.972,39

PASSEIOS

31,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,15

5.972,39




Frentes de Obra:

JOSE ZORTEA

Nivel

Item

Descrigéo

Unid.

Preco Unit.
(R$)

Preco Total
(R$)

Titulo dos Eventos

Servigo

1127

GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,30CM, EM CONCRETO
FCK 20 MPA ARMADO COM TRELICA , MOLDADO IN
LOCO, COM PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS PARA
SINALIZAGAO HORIZONTAL EM COR CONTRASTANTE
COM O PISO CONFORME NBR9050

M

105,17

32.634,25

PASSEIOS

310,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310,30

32.634,25

Servigo

1.12.8

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO
MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

M2

25,40

61,47

PASSEIOS

2,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,42

61,47

Servigo

1129

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AE_04/2019 P

696,93

31.570,93

PASSEIOS

45,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,30

31.570,93

Nivel 2

113

MUROS E CONTENCOES

Servigo

1131

CORTINA DE CONTENGCAO EM CONCRETO ARMADO
H=1,5 M, EM FORMATO L, CONCRETO C-30, INCLUSO
ESCAVAGAO, LASTRO, REATERRO COM RACHAO,
DRENOS BARBACA, LONA E MANTA GEOTEXTIL

1.024,80

13.117,44

MUROS E CONTENGCOES

12,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,80

13.117,44

Total R$

573.480,78




TOMADOR: MUNICIPIO DE CAPINZAL-SC
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA JOSE ZORTEA - CONVENIO FEDERAL

Célculo do BDI - Sem desoneracéo sobre a folha de pagamento
Férmula e parametros estabelecidos pelo Acorddo 2622/2013-TCU-Plenario
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

Para o tipo de obra "CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construgao e

ecuperacéo de: autoestradas, rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem de veiculos,

inhas férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para metropolitanos), pistas de

laeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentacéo de autoestradas, rodovias e outras vias
hdo-urbanas; construgéo de pontes, viadutos e tlneis; a instalacédo de barreiras acusticas; a construcdo

de pracas de pedagio; a sinalizacdo com pintura em rodovias e aeroportos; a instalagéo de placas de sinalizagéo
de trafego e semelhantes, conforme classificagédo 4211-1 do CNAE 2.0. Também

lenquadram-se a construcéo, pavimentagao e sinalizagdao de vias urbanas, ruas e locais

para estacionamento de veiculos; a construgdo de pracas e calcadas para pedestres,

elevados, passarelas e ciclovias, metrd e VLT. Além de quadras descoberas.

DEMONSTRATIVO BDI

Item 1° quartil 3° quartil Proposto |ldentificacéo
AC 3,80 4,67 4,20 Administracdo Central
S+G 0,32 0,74 0,40 Seguro e Garantia
R 0,50 0,97 0,80 Risco
DF 1,02 1,21 1,11 Despesas Financeiras
L 6,64 8,69 8,00 Lucro
I* 5,65 10,65 5,65 Tributos *
TOTAL 21,99
Verificacdo: 21,99 limite 19.60% a 24.23% (sem desonerac¢do)

* Em geral, os tributos ( |') aplicaveis sé@o PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variavel, conforme
Municipio, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

TRIBUTOS %
PIS** 0,65
COFINS** 3,00
Cont. Previd. 0,00 (Contribuicéo Previdenciaria sobre a receita bruta, no caso de desoneragao na folha)
ISS 2,00
Total 5,65
Declaramos que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo do ISS é de | 100,00
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio é de 2,00 << (limitado a 5,00%)

FORMULA

DI calculado pela expressao:
DI={[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-1/100)]-1} x 100

CAPINZAL-SC, 11 de Abril de 2024



’@'ﬁ{// Municipio de Capinzal - SC
CAPINZAL AMMOC - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO

MEMORIAL DE CALCULO QUANTITATIVO APLICADO EM OBRA

Municipio de Capinzal - SC PLANILHA A3
EMPREENDIMENTO: 5677 - PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA JOSE ZORTEA - CONVENIO FEDERAL

DATA
LOCALIDADE: RUA JOSE ZORTEA 11/04/2024

1 - PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA JOSE ZORTEA

1.1.1 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Quantidade conforme o projeto!

Totalem M2 4,5000

1.1.2 - LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018

Quantidade conforme o projeto!

Total em M: 211,9600

1.1.3 - CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 1,0000

1.1.4 - REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 1,0000

1.2.1 - SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

Justificativa: item 1.2 x 0,15

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: <1.1.2>*0,15 Total em M: 31,7900

1.3.1 - DEMOLIGAO DE PASSEIOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO

Justificativa: Area de Calgada x 0,12 + Area de rampa x 0,3 + Extens&o de meio fio x 0,12 x 0,25

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: ((18,65*0,12)+(2,3*0,3)+(223,4*0,12*0,25)) Total em M3: 9.6300

1.3.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: <1.3.1> Total em M3: 9,6300
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1.3.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Justificativa: 5km x item 3.2

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 5*<1.3.2> Total em M3XKM: 48,1500

1.4.1 - ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAGAO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020

Justificativa: 1415,90 x 0,4

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 1415,9*0,4 Total em M3: 566,3600

1.4.2 - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

Quantidade conforme o projeto!

Total em M3: 59,7400

1.4.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Justificativa: 4.1 + 4.2

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: <1.4.1>+<1.4.2> Total em M3: 626,1000

1.4.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 5*<1.4.3> Total em M3XKM: 3.130,5000

1.4.5 - DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMATICO MANUAL — EXCLUSIVE
RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: <1.4.2>*0,05 Total em M3: 2,9900

1.4.6 - RETIRADA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (APOS ESCAVAGAO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_03/2021

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: <1.4.5> Total em M3: 2,9900

1.4.7 - REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Quantidade conforme o projeto!

Total em M2: 1.415,9000

1.5.1 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

Quantidade conforme o projeto!

Total em M: 14,0000

1.5.2 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO E GRADE DE ACO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO 1

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 8,0000
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1.5.3 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO E GRADE DE ACO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO 2

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 3,0000

1.5.4 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

Quantidade conforme o projeto!

Total em M: 16,0000

1.5.5 - BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 3,0000

1.6.1 - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Quantidade conforme o projeto!

Totalem M3 19,4200

1.6.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA
DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: <1.6.1> Total em M3: 19,4200

1.6.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Justificativa: DMT x 6.2

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: DMT*<1.6.2> Total em M3XKM: 283,5300

1.7.1 - EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Justificativa: 1415,9 x 0,20

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 1415,9*0,20 Total em M3: 283,1800

1.7.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA
DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: <1.7.1> Total em M3: 283,1800

1.7.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: DMT*<1.7.2> Total em M3XKM: 4.134,4300

1.7.4 - EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

Justificativa: 1415,9*0,15

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da férmula: 1415,9*0,15 Total em M3: 212,3900
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1.7.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA
DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: <1.7.4> Total em M3: 212,3900

1.7.6 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: <1.7.5>*DMT Total em M3XKM: 3.100,8900

1.8.1 - EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30

Quantidade conforme o projeto!

Total em M2: 1.415,9000

1.8.2 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: <1.8.1>*DMT/1000 Total em TXKM: 20,6700

1.8.3 - PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-2C

Quantidade conforme o projeto!

Total em M2: 1.415,9000

1.8.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: <1.8.3>*DMT/1000 Total em TXKM: 20,6700

1.8.5 - EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da férmula: <1.8.1>*0,05 Total em M3: 70,8000

1.8.6 - CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: <1.8.5> Total em M3: 70,8000

1.8.7 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: DMT*<1.8.6> Total em M3XKM: 1.033,6800

1.9.1 - PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-2C

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 8*7*2 Total em M2: 112,0000

1.9.2 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: <1.9.1>*DMT/1000 Total em TXKM: 1,6400
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1.9.3 - EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 7*6,5*0,15*2 Total em M3: 13,6500

1.9.4 - CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: <1.9.3> Total em M3: 13,6500

1.9.5 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: DMT*<1.9.4> Total em M3XKM: 199,2900

1.10.1 - GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

Quantidade conforme o projeto!

Total em M: 346,7000

1.11.1 - PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO
MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - FAIXA AMARELA

Quantidade conforme o projeto!

Total em M: 188,0000

1.11.2 - PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO
MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - FAIXA BRANCA

Quantidade conforme o projeto!

Total em M: 383,5000

1.11.3 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Quantidade conforme o projeto!

Total em M2: 28,6000

1.11.4 - PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 6,0000

1.11.5 - PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA RETANGULAR 1,00X0,65M INCLUSIVE BASE E SUPORTE - FAIXA ELEVADA

Quantidade conforme o projeto!

Total em UN: 8,0000
1.12.1 - ATERRO MANUAL DE PASSEIOS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016
Item com memorial calculado a partir de férmula!
Quantitativo a partir da féormula: (501,8+95,8)*0,1 Total em M3: 59,7600

1.12.2 - REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da formula: 501,8+95,8 Total em M2: 597,6000
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1.12.3 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_07/2019

Item com memorial calculado a partir de férmula!

Quantitativo a partir da féormula: <1.12.2>*0,06 Total em M3: 35,8600

1.12.4 - EXECUCAO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 40 MPA, 8 CM, ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILTAGAO E CURA QUIMICA

Quantidade conforme o projeto!

Total em M2: 501,8000

1.12.5 - EXECUCAO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 40 MPA, 12 CM, TELA Q196 15 X 15, ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILTAGAO,
E CURA QUIMICA

Quantidade conforme o projeto!

Total em M2: 95,8000
1.12.6 - PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
Item com memorial calculado a partir de férmula!
Quantitativo a partir da férmula: 18,35+12,8 Total em M: 31,1500

1.12.7 - GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,30CM, EM CONCRETO FCK 20 MPA ARMADO COM TRELICA , MOLDADO IN LOCO, COM PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS
PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM COR CONTRASTANTE COM O PISO CONFORME NBR9050

Quantidade conforme o projeto!

Total em M: 310,3000

1.12.8 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Quantidade conforme o projeto!

Total em M2: 2,4200

1.12.9 - GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

Quantidade conforme o projeto!

Total em M: 45,3000

1.13.1 - CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO H=1,5 M, EM FORMATO L, CONCRETO C-30, INCLUSO ESCAVAGAO, LASTRO, REATERRO COM
RACHAO, DRENOS BARBACA, LONA E MANTA GEOTEXTIL

Quantidade conforme o projeto!

Total em M: 12,8000
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Data de referéncia

[09-04-24 [Encargos sociais desonerados

108.32 % (HORA) - 66.04 % (MES)

COMPOSICOES DO ORCAMENTO

Empreendimento
No. do Contrato

Agente Promotor / Proponente

Municipio de Capinzal - SC
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA RUA JOSE ZORTEA - CONVENIO FEDERAL
PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA JOSE ZORTEA

Contrato nédo vinculado! Programa

Composicao do Servico

1.2.1 Sem desoneracao
AMMOC-0034-C - 02/2024  [SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE Qtde. 31,79
Referéncia Descrigdo dos Servigos UM. | Tipo Coef. Unitéario Total
[34498-SINAPI-02/2024 ICONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70/ 76 CM (NBR 15071) UN MT 0,02200000 124,60 2,74120000
87524-SINAPI-02/2024 [TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M MT 1,10000000 2,58 2,83800000
32-SINAPI-02/2024 IACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG MT 0,09800000 8,26 0,80948000
[88239-SINAPI-02/2024 IAJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,10900000 24,28 2,64652000
[88262-SINAPI-02/2024 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,13800000 30,50 4,20900000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Nao existe TOTAL R$: 13,24
1.5.2 Sem desoneragao
AMMOC-0029-C - 02/2024 BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO E GRADE DE ACO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO 1 Qtde. 8,00
Referéncia Descri¢éo dos Servicos UM. | Tipo Coef. Unitéario Total
[88297-SINAPI-02/2024 IOPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,57700000 31,38 18,10626000
[88309-SINAPI-02/2024 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 3,00000000 30,87 92,61000000
[88316-SINAPI-02/2024 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 3,00000000 22,66 67,98000000
04971-SINAPI-02/2024 ggr\ég/gg? FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 MO 0,95000000 538,68 51174600000
102727-SINAPI-02/2024 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 M2 MO 6.30000000 104,63 650,16000000
UTILIZAGOES. AF_07/2021
100324-SINAPI-02/2024 k/;sgsczaocz:éloM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURADE *10 CM*. [ |~ MO 0,05400000 106,93 10,63422000
574-SINAPI-02/2024 ICANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M M MT 3,40000000 30,17 102,57800000
563-SINAPI-02/2024 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M M MT 19,00000000 25,96 493,24000000
546-SINAPI-02/2024 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG MT 15,87000000 9,05 143,62350000
08750-SINAPI-02/2024 ISOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AGO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8". AF_06/2018 M.O 3,00000000 102,86 308,58000000
6110-SINAPI-02/2024 ISERRALHEIRO (HORISTA) H MT 5,00000000 26,14 130,70000000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Nao existe TOTAL R$: 2538,97
1.5.3 Sem desoneragao
AMMOC-0030-C - 02/2024 BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO E GRADE DE ACO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO 2 Qtde. 3,00
Referéncia Descrigéo dos Servigos UM. | Tipo Coef. Unitério Total
[88297-SINAPI-02/2024 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,57700000 31,38 18,10626000
[88309-SINAPI-02/2024 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 3,00000000 30,87 92,61000000
88316-SINAPI-02/2024 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 3,00000000 22,66 67,98000000
04971-SINAPI-02/2024 ggr\éggg? FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 MO 120000000 538,68 646.41600000
102727-SINAPI-02/2024 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 M2 MO 736000000 104,63 77007680000
UTILIZAGOES. AF_07/2021
100324-SINAPI-02/2024 leésgs(z)og?M MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURADE *10 CM*. | o MO 0,06600000 196,93 12,99738000
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574-SINAPI-02/2024 ICANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M M MT 3,40000000 30,17 102,57800000
563-SINAPI-02/2024 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M M MT 19,00000000 25,96 493,24000000
546-SINAPI-02/2024 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG MT 15,87000000 9,05 143,62350000
08750-SINAPI-02/2024 ISOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AGO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8". AF_06/2018 M.O 3,00000000 102,86 308,58000000
6110-SINAPI-02/2024 ISERRALHEIRO (HORISTA) H MT 5,00000000 26,14 130,70000000
32-SINAPI-02/2024 IACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG MT 1,45000000 8,26 11,97700000
Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Ndo existe TOTAL R$: 2798,88
1.8.1 Sem desoneragao
AMMOC-0262-C - 02/2024 EXECUCAO DE IMPRIMAGCAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 Qtde. 1.415,90
Referéncia Descrigdo dos Servigos UM. | Tipo Coef. Unitéario Total
497324000001-Cotagdo-02/2024 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 KG MT 1,20000000 4,89 5,86800000
5839-SINAPI-02/2024 ASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP M.O 0,00200000 9,89 0,01978000
5841-SINAPI-02/2024 ASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI M.O 0,00400000 4,97 0,01988000
[ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
B3362-SINAPI-02/2024 IMONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP M.O 0,00100000 274,46 0,27448000
[88316-SINAPI-02/2024 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00600000 22,66 0,13596000
[89035-SINAPI-02/2024 [TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP M.O 0,00200000 129,46 0,25892000
[89036-SINAPI-02/2024 [TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI M.O 0,00400000 48,07 0,19228000
i i [ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
[91486-SINAPI-02/2024 ONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 cHi M.0 0,00500000 741 0,35705000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe TOTAL R$: 7,13
1.8.3 Sem desoneragao
AMMOC-0024-C - 02/2024 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C Qtde. 1.415,90
Referéncia Descrigéo dos Servigos U.M. Tipo Coef. Unitéario Total
497324000002-Cotagdo-02/2024 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAGAO ASFALTICA COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS KG MT 0,50000000 2,78 1,39000000
[ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
B3362-SINAPI-02/2024 IMONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP M.O 0,00180000 274,46 0,49402800
[88316-SINAPI-02/2024 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,01090000 22,66 0,24699400
96013-SINAPI-02/2024 [TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP M.O 0,00004000 178,79 0,00715160
96014-SINAPI-02/2024 [TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI M.O 0,00150000 58,90 0,08835000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Nao existe TOTAL R$: 2,23
19.1 Sem desoneracao
AMMOC-0024-C - 02/2024 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C Qtde. 112,00
Referéncia Descri¢éo dos Servigos UM. | Tipo Coef. Unitério Total
497324000002-Cotagdo-02/2024 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAGAO ASFALTICA COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS KG MT 0,50000000 2,78 1,39000000
i i [ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
[3362-SINAPI-02/2024 ONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP MO 0,00180000 274,46 0,49402800
[88316-SINAPI-02/2024 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,01090000 22,66 0,24699400
96013-SINAPI-02/2024 [TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP M.O 0,00004000 178,79 0,00715160
96014-SINAPI-02/2024 [TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI M.O 0,00150000 58,90 0,08835000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe TOTAL R$: 2,23

1.11.4

Sem desoneragao

AMMOC-0015-C - 02/2024

CONCRETO MAGRO

PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE

Qtde. 6,00

21013-SINAPI-02/2024

ITUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

MT

3,00000000

58,87 176,61000000

[34723-SINAPI-02/2024

IPLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA

M2

MT

0,19600000

577,50

113,19000000
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88309-SINAPI-02/2024 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,20000000 30,87 6,17400000
88316-SINAPI-02/2024 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00000000 22,66 22,66000000
93358-SINAPI-02/2024 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 M.O 0,02400000 89,64 2,15136000
4968-SINAPI-02/2024 EOAI\II:C(F)QSIE/;())ZI:[AAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 V3 MO 0,02400000 436,99 10,48776000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Nao existe TOTAL R$: 331,27
1.11.5 Sem desoneragao
AMMOC-0166-C - 02/2024 PLACA DE SINALIZA(;AO VIARIA RETANGULAR 1,00X0,65M INCLUSIVE BASE E SUPORTE - FAIXA ELEVADA Qtde. 8,00
Referéncia Descri¢&o dos Servigcos UM. | Tipo Coef. Unitéario Total
84723-SINAPI-02/2024 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 MT 0,65000000 577,50 375,37500000
192341-SINAPI-02/2024 [TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 50 (2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E M M.O 3,00000000 94,05 282,15000000
INSTALACAO. AF_10/2020
94975-SINAPI-02/2024 ICONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 M.O 0,02000000 536,60 10,73200000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Nao existe TOTAL R$: 668,26

1.12.4 Sem desoneragao
EXECUCAO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 40 MPA, 8 CM, ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILTACAO E CURA
AMMOC-0041-C - 02/2024 ¢ e Qtde. 501,80
QUIMICA
B777-SINAPI-02/2024 LLONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 MT 1,12800000 1,91 2,15448000
4460-SINAPI-02/2024 ISARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M MT 0,25000000 21,17 5,29250000
U517-SINAPI-02/2024 ISARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M MT 0,20000000 3,00 0,60000000
54496-SINAPI-02/2024 g;osg)CRETo USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR M3 MT 0,08000000 566.32 45,30560000
42409-SINAPI-02/2024 IAGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG MT 0,40000000 11,91 4,76400000
[88262-SINAPI-02/2024 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,18000000 30,50 5,49000000
[88309-SINAPI-02/2024 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,13900000 30,87 4,29093000
[88316-SINAPI-02/2024 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,31900000 22,66 7,22854000
Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Ndo existe TOTAL R$: 75,13

1.12.5 Sem desoneracao
EXECUCAO DE PASSEIO COM CONCRETO USINADO 40 MPA, 12 CM, TELA Q196 15 X 15, ACABAMENTO DESEMPENADO, INCLUSIVE JUNTAS DE
AMMOC-0042-C - 02/2024 5 Q Qtde. 95,80
DILTACAO E CURA QUIMICA
B777-SINAPI-02/2024 LLONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 MT 1,12800000 1,91 2,15448000
4460-SINAPI-02/2024 ISARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M MT 0,25000000 21,17 5,29250000
U517-SINAPI-02/2024 ISARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M MT 0,20000000 3,00 0,60000000
54496-SINAPI-02/2024 ggsr;)CRETo USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR M3 MT 0,12000000 566,32 67,95840000
42409-SINAPI-02/2024 IAGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO KG MT 0,40000000 11,91 4,76400000
[88262-SINAPI-02/2024 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,18000000 30,50 5,49000000
[88309-SINAPI-02/2024 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,13900000 30,87 4,29093000
[88316-SINAPI-02/2024 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,31900000 22,66 7,22854000
[7156-SINAPI-02/2024 [TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10CM| M2 MT 1,00000000 24,64 24,64000000
Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicdo: Ndo existe TOTAL R$: 122,42

1.12.7

Sem desoneragao

AMMOC-0043-C - 02/2024

DEMAOS PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM COR CONTRASTANTE COM O PISO CONFORME NBR9050

GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,30CM, EM CONCRETO FCK 20 MPA ARMADO COM TRELICA , MOLDADO IN LOCO, COM PINTURA ACRILICA 2

Qtde. 310,30

188309-SINAPI-02/2024

FEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

| mo | 030000000

3087 | 9,26100000
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[88316-SINAPI-02/2024 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,20000000 22,66 4,53200000
1523-SINAPI-02/2024 ICONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) M3 MT 0,04200000 475,02 19,95084000
96536-SINAPI-02/2024 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACC)ES. AF_01/2024 M2 M.O 0,60000000 71,48 42,88800000
102491-SINAPI-02/2024 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 M.O 0,19000000 20,82 3,95580000
42407-SINAPI-02/2024 ITRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 M M MT 1,00000000 5,62 5,62000000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe TOTAL R$: 86,21

1.13.1

Sem desoneragao

CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO H=1,5 M, EM FORMATO L, CONCRETO C-30, INCLUSO ESCAVAGCAO, LASTRO, REATERRO

AMMOC-0045-C - 02/2024 x = - Qtde. 12,80
COM RACHAO, DRENOS BARBACA, LONA E MANTA GEOTEXTIL
ESCAVA(;AO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
101266-SINAPI-02/2024 CACAMBA: 0,8 M3/ 111HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H. AF_05/2020 M3 M.O 1,27500000 11,53 14,70075000
[100324-SINAP1-02/2024 késgsgogztoM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. | o MO 0,03700000 196,93 7.28641000
~ . FAERICA(;AO, MQNTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTEN(;ZAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18
100341-SINAPI-02/2024 MM, 10 UTILIZACOES. AF. 07/2019 M2 M.O 3,40000000 42,45 144,33000000
100344-SINAPI-02/2024 IARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG M.O 7,70000000 11,83 91,09100000
100343-SINAPI-02/2024 ARMA(;AO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG M.O 3,50000000 13,35 46,72500000
100342-SINAPI-02/2024 ARMACAO DE CORTINA DE CONTENQAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG M.O 6,70000000 14,47 96,94900000
100349-SINAPI-02/2024 ICONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA — LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 M3 M.O 0,45000000 660,54 297,24300000
R . IREATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A15M,
[P3381-SINAPI-02/2024 IPROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIQAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 M.O 0,22500000 12,92 2,90700000
102725-SINAPI-02/2024 IDRENO BARBACA, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN M.O 1,00000000 29,73 29,73000000
97087-SINAPI-02/2024 ICAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 M2 M.O 2,05000000 3,29 6,74450000
102713-SINAPI-02/2024 gE%‘I;I/EZ)g;I]I-_ NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 M.O 1,50000000 13,46 20,19000000
32//12/(1)25-0046-0-Composic50 Prépria-  [PEDRA RACHAO PARA DRENAGEM DE MURO, INCLUSO CARGA DESCARGA E TRANSPORTE m3 MO 0,60000000 136,96 82,17600000
Foérmula aplicada ao valor unitario dessa composicao: Nao existe TOTAL R$: 840,07
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Santa Catarina

Capinzal
AMMOC - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Relatério de memoéria de célculo

5677 - PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA JOSE ZORTEA

RUA JOSE ZORTEA

Capinzal - SC
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A distancia média de transporte € de 14.6 Km

LEGENDA:

A - AREAL U - USINA DE ASFALTO
P - PEDREIRA J - JAZIDA

C - ARTEFATOS DE CONCRETO M - MADEIREIRA

G - GRAMEIRA R - DESTINACAO DE RESIDUOS DA CONST. CIVIL



MUNICIPIO DE
CAPINZAL- SC

PAVIMENTACAO EM ASFALTO
C.A.U.Q. DE PARTE DA RUA

JOSE ZORTEA 22 ETAPA

Area a pavimentar: 2.013,50 m?
Extensao: 211,96 m

i

MARCO DE 2024 ammc

Assoclaglio dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
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Projeto: pavimentacdo em asfalto C.A.U.Q. de parte da Rua José

Zortéa (2° etapa) - Capinzal/SC

Responsavel Técnico:

Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 Geométrico

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Assinatura Responsavel Técnico

André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
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Desenho: Data:
Felipe Lorenci Parisoto

Revisao:

marco de 2024

Escala: Trecho:
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Projeto: pavimentacdo em asfalto C.A.U.Q. de parte da Rua José
Zortéa (2° etapa) - Capinzal/SC

Responsavel Técnico: o
Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 Geometrico

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico

André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5 ———————
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 G EO
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 .
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7

Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 02 / O 4
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Desenho: Data: Revisao:
Felipe Lorenci Parisoto margo de 2024
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Meio-fio moldado in loco
Asfalto C.A.U.Q. (Esp.: 0,05m)

[@] & e Brita Graduada (Esp.: 0,15m)
N e Rachao (Esp.: 0,20m)

A /
X
<O
10m,
+0T
) S
£ 2
g2 " Nivel do
N £ ~— pavimento
R o=z R R R R R R R R R R R RGO S
IR, SN RRRRRRZRRRRRRZRLRRRRRZRRRA S 1am| 16m
,28m
Secdo transversal em concreto armado Meio-fio extrusado com sarjeta
Escala: 1/75 Escala: 1/15

TRECHO |ACUMULADO| TRECHO |ACUMULADO
Quant. [ Un.| Quant. | Un.|Quant.| Un.| Quant. | Un.
ARVORE A REMOVER 1,00 | Un. 1,00 | Un. - Un. 1,00 | Un.
BASE A EXECUTAR 1.03540 | m2 | 1.03540 | m2 | 380,50 | m2 | 1.41590 | m2
DEMOLICAO DE CALCADA 1211 m2 1211 m2]| 654 m2 1865 | m2
DEMOLICAO DE RAMPA - m2 - m2 2,30 [ m2 230 | m2
EXTENSAO 155,00 | m 155,00 | m 56,96 | m 21196 | m
FAIXA ELEVADA 1,00 | Un. 1,00 | Un. 1,00 | Un. 2,00 | Un.
MEIO-FIO MOLDADO INLOCO 24140 | m 241,40 m | 10530 | m 346,70 | m
MEIO-FIO A REMOVER 120,10 | m 120,10 | m | 103,30 | m 22340 | m
PAVIMENTAR EM ASFALTO C.A.U.Q. (Capa) | 1.03540 | m2 | 1.03540 | m2 | 380,50 | m2 | 1.41590 | m2
POSTE A REALOCAR 2,00 | Un. 2,00 | Un. 1,00 | Un. 3,00 | Un.
REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS 1.113,30 | m2 | 1.113,30| m2 | 39940 | m2 | 1.51270 | m2

Projeto: pavimentacdo em asfalto C.A.U.Q. de parte da Rua José

75 ammoc

Responsavel Técnico: o
Associago dos Municplos do Melo Ocsts Catarinense Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 Geométrico

André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5 ———————
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 G EO
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 .
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7

- - Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 O 3 / O 4
Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Desenho: Data: Revisao: Escala: Trecho:
Felipe Lorenci Parisoto marco de 2024 -- Indicadas 5+5,000 - 15+16,959

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC




/GUIA DIRECIONAL Placa A-32b

LIMITE DO MEIO-FIO

<=

Pintura
Branca

Pintura
Branca

-

LIMITE DO MEIO-FIO

\

\l 160m | 150m |

i 1,50m J 160m |

GUIA DIRECIONAL

Planta Baixa
Faixa Elevada
Escala: 1/75

FAIXA DE RETENGAO
DISTANCIA MINIMA, RAMPA 1<10% PLATAFORMA DA FAIXA DE PEDESTRE 5,00m

Placa A-32b

RAMPA [<10%

FAIXA DE RETENCAO
DISTANCIA MINIMA_ |

0,40m

PINTURA FAIXA 4,00m

~~~~~~~~ ol

. S L L0 < 0 I B L L B 8 )
2 2

I 20 (2 o B Bl z,

9

EE S

R 0 (o 0 8 0 0 (20 < S B B0

)0-0:0-0-0-0-0-0-0-0-

0-0-0-0-0-0:0-0-0-0-0-0-0:0:00-0-0-0-0-0-0

50:0:0:-0:0:0-0:0:0:0:0-0:-0

7,

NS A 88888 6 8888888 1 8 888883 5
Corte AA

Faixa Elevada

Escala: 1/50

N

ALK

N

o

0.20 Perfil Metalico 5 x 20 cm e=3,04 mm Perfil Metalico 5 x 20 cm e=3,04 mm
m

SR8 s

N

YO\ /\\\{\\\{\\z

Secao
0,20m

0,051

Perfil Metalico 5 x 20 cm €=3,04 mm

Projeto: pavimentacdo em asfalto C.A.U.Q. de parte da Rua José
Zortéa (2° etapa) - Capinzal/SC

Responsavel Técnico: o
Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 Geometrico
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5 e
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5 —————
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 G EO
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 .
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7

- - — - - Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 04/04
Corte BB Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
Faixa E|evada Desenho: Data: Revisao: Escala: Trecho:
Escala: 1/50 Felipe Lorenci Parisoto marco de 2024 - Indicadas 5+5,000 - 15+16,959

Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC
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DETALHE DA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO (BSTC)
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a c Zortéa (2° etapa) - Capinzal/SC
TRECHO |ACUMULADO| TRECHO |ACUMULADO
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Projeto: pavimentacdo em asfalto C.A.U.Q. de parte da Rua José
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FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES 2860 m2 2860| m2 éndreNFellpe I(Zaslgellerlz- Eng(f'C']lwléR%S&Eéésgozgl?)‘Sogg-s _—
7 - enir Narcizo Zulian - Eng. Civil - - .805-
LA CONT!NUA AMARELA Esp.: 10cm g m En L Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9 SI N .
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+—— Estaqueamento CALCADA Quant.| Un. |Quant.| Un. Asociack Cotarinense R avel Técnico:
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= Muro a Executar h=1,50m LAJOTA TATIL DIRECIONAL 1835 m2 | 1835 m2 Assinatura Prefeito(a) Municipal ~Assinatura Responsavel Técnico Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0
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Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: (49) 3522-2800 www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joacaba/SC




1,50m

Piso tatil direcional

(,25X,25m)

Alinhamento

do imével

3,00m

Rampa para veiculos

‘ 3,60m

Rampa de acesso de veiculos

Escala: 1/50

Meio-fio

Piso em concreto desempenado

40MPa (Esp.: 0,08m)

Lona preta 150 micras
Brita corrida (Esp.: 0,06m)
Pintura amarela

!

AYANS \&/\K/\\/\/ NAXL X/\\//\\/
R

\ﬁ Alinhamento do imével ‘

|

2,00m

Alinhamento

1,50m
1,38m

do imével

,12m
!

| Meio-fio
Espagamento das juntas de dilatagdo

Piso tatil direcional

1,85m
Alinhamento ;(’25;)(’2;5"“;) —

do imovel ]

,25m 25m
creti

mpenado

Con
d

1,50m
1,38m

12m
!

| Meio-fio

¢0,00

Rebaixamento de calgada para acesso de veiculos (L < 1,9m)

Concreto armado (Esp.: 0,12m)

12m

1,38m

1,50m

Secéao da calgada com muro existente

Escala: 1/25

GUARDA CORPO SE .

BARRAS INTERMEDIARIAS

( ESPACAMENT

+—9

METALICO

1.30m

O MAX. 11 cm)

FIXO NO PISO

Detalhe do Guarda-corpo

Escala: 1/25

Detalhe do Barbaca

Escala: 1/15

Escala: 1/50 Escala: 1/50
Meio-fio Piso em concreto desempenado
Piso em concreto desempenado 40MPa (Esp.: 0,12m)
40MPa (Esp.: 0,0§3m) Malha de ago Q-196 &5,00mm Piso em concreto desempenado
__Lona preta 150 micras Lona preta 150 micras 40MPa (Esp.: 0,08m)
Brita corrida (Esp.: 0,06m) Brita corrida (Esp.: 0,06m) Lona preta 150 micras
Guia direcional Piso tatil direcional Brita corrida (Esp.: 0,06m)
Pintura amarela — i=2% Piso tatil direcional
o i=2% e — G —i=2%
I R A R ] — \i//;\i//;\ e e A T e ;\/
e B A A AN RO L 2N T S PN
A A AT ATATAY IS NSNNISINNININSNN '-?;;V/K A A SANAANS
AR LR LR R
J2m 1,38m 14m 5 ] ,30m 1,20m ,25m
1.50m Secéo de rebaixamento de calgada para acesso de veiculos 150m
: Concreto armado (Esp.: 0,12m) ’
Secao da calgada com guia direcional Calgada com largura < 1,90m Secao da calgada com acesso de veiculos
Escala: 1/25 Escala: 1/25 Escala: 1/25
VARIAVEL (1.20 A 1.50 m)
‘T —
11m 11m [11m 11m [11m
250mm 250mm
g | 42mm
@ N ,|oo00oo0o0
A1m 11m [11m 11m }Q £ v”o,,))(() O 000 ¢
g 0Ooo0o0O0| &
03 = re) re)
‘ET/& ~ ooo000
£ 7 g 0o0o0Qo
< —— — Tubo @ 75mm 25mm 05
B e Niv wiv Wiw wis Giw wis Giw wis Siw wiw Siw wiw wee v s C= 50cm 1=2% 30mm 53mm M 20mm
14 L L Lo L L L Lo ¢ L 83mm 50mm 25mm
Modulagao do Piso Modulagao do Piso
Detalhe da Lajota de Sinalizagao Detalhe da Lajota de Sinalizagao

Téatil Direcional (25x25cm)
Escala: 1/10

Tatil Alerta (25x25cm)
Escala: 1/10

i

ammoc

Projeto: pavimentacdo em asfalto C.A.U.Q. de parte da Rua José
Zortéa (2° etapa) - Capinzal/SC

Responsavel Técnico:
Ana Jalia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5

Calcada

André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agronomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Assinatura Responsavel Técnico

CAL.
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Desenho:

Data:
Felipe Lorenci Parisoto

marco de 2024
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Escala:
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Revisao:
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