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Local da Obra:
RUA ERNESTO HACHMANN - CAPINZAL - SC

PLANTA BAIXA ACADEMIA
@ ESCALA-1:200

Conteldo: » PLANTA BAIXA ACADEMIA
« DETALHE DE FIXACAO

Responsavel Técnico:
Ana Julia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA/SC 105.295-8

ARQUITETONICO

André Brito Dotti - Eng. Civil- CREA/SC 162.237-5

Andre Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5 A R

Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA/SC 50.805-8

Felipe Lorenci Parisoto - Eng. Agronomo - CREA/SC 183.059-9

Lucas F. Balestrin - Eng. Agronomo - CREA/SC 156.743-7

Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA/SC 139.164-0 08 / 08

Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil- CREA/SC 166.933-0

NOTA:
TODOS OS EQUIPAMENTE SERAO REALOCADOS DA ACADEMIA EXISTENTE,
DEVENDO SER RESPEITADA AS DISTANCIAS DO EIXO DE CADA EQUIPAMENTO.

Quaisquer alteracbes consulte os responsaveis técnicos:

Assinatura Responsavel Técnico Assinatura Prefeito(a) Municipal
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