

Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Capinzal
MUNICÍPIO DE CAPINZAL - SC
Concorrência por Menor Preço - 0013/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING E GINÁSIO DE ESPORTES, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO.	244.394,78	1	UND	Fracassado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
03/07/2024	CC 0013.zip
15/08/2024	21. ANÁLISE ENGENHARIA.pdf
20/08/2024	23. ANÁLISE ENGENHARIA - REAL.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
13/08/2024 - 08:54:24	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2024 - 09:01:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2024 - 08:00:23	Documentos solicitados para o processo 0013/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2024 - 10:01:19	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2024 - 14:04:59	Documentos solicitados para o processo 0013/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/08/2024 - 16:29:27		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/08/2024 - 08:41:04	Documentos solicitados para o processo 0013/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 0013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/08/2024 - 10:44:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/08/2024 - 13:42:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 0013/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

0001 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING E GINÁSIO DE ESPORTES, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
REAL VISAO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	31.941.534/0001-46	29/07/2024 - 16:28:03	PROPRIO	PROPRIO	1	0,00	R\$ 0,00	Sim
GERCINDO SENHORIN	86.887.494/0001-93	12/08/2024 - 16:36:01	N/C	N/C	1	0,00	R\$ 0,00	Sim



Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	34.733.082/0001-03	60 dias
GERCINDO SENHORIN	86.887.494/0001-93	60 dias
REAL VISAO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	31.941.534/0001-46	60 dias

Lances Enviados

0001 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA E ESCADARIA ENTRE A ESCOLA VILSON PEDRO KLEINUBING E GINÁSIO DE ESPORTES, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 16:28:03	244.394,78 (proposta)	31.941.534/0001-46 - REAL VISAO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Cancelado - CONFORME E-MAIL DO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO, ANEXO A ESTE PROCESSO LICITATÓRIO, OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA FORMA JULGADOS INSUFICIENTES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 20/08/2024 07:44:03
12/08/2024 - 16:36:01	244.300,00 (proposta)	86.887.494/0001-93 - GERCINDO SENHORIN	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÃO POUCA A PROPOSTA READEQUADA NO PRAZO ESTABELECIDO. 15/08/2024 14:04:35
13/08/2024 - 07:25:40	244.394,00 (proposta)	34.733.082/0001-03 - LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - CONFORME E-MAIL DO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO, ANEXO A ESTE PROCESSO LICITATÓRIO, OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA FORMA JULGADOS INSUFICIENTES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 15/08/2024 08:00:06
13/08/2024 - 08:14:27	244.250,00	86.887.494/0001-93 - GERCINDO SENHORIN	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÃO POUCA A PROPOSTA READEQUADA NO PRAZO ESTABELECIDO. 15/08/2024 14:04:35
13/08/2024 - 08:30:40	194.900,00 (lance oculto)	34.733.082/0001-03 - LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - CONFORME E-MAIL DO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO, ANEXO A ESTE PROCESSO LICITATÓRIO, OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA FORMA JULGADOS INSUFICIENTES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 15/08/2024 08:00:06
13/08/2024 - 08:33:27	244.200,00 (lance oculto)	86.887.494/0001-93 - GERCINDO SENHORIN	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÃO POUCA A PROPOSTA READEQUADA NO PRAZO ESTABELECIDO. 15/08/2024 14:04:35

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
15/08/2024 - 08:00:06	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	34.733.082/0001-03	Abrangendo todo o processo CONFORME E-MAIL DO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO, ANEXO A ESTE PROCESSO LICITATÓRIO, OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA FORMA JULGADOS INSUFICIENTES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
15/08/2024 - 14:04:35	GERCINDO SENHORIN	86.887.494/0001-93	Abrangendo todo o processo NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÃO POUCA A PROPOSTA READEQUADA NO PRAZO ESTABELECIDO.
20/08/2024 - 07:44:03	REAL VISAO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	31.941.534/0001-46	Abrangendo todo o processo CONFORME E-MAIL DO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO, ANEXO A ESTE PROCESSO LICITATÓRIO, OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA FORMA JULGADOS INSUFICIENTES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
20/08/2024 - 08:05	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
03/07/2024 - 14:06:38	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: NÃO SE APLICA..
13/08/2024 - 08:00:18	Agente de Contratação	OLÁ, ME CHAMO ELAINE E SOU A AGENTE DE CONTRATAÇÃO QUE CONDUZIRÁ ESTE PROCESSO LICITATÓRIO.



13/08/2024 - 08:00:25	Agente de Contratação	EM NOME DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, DECLARO INICIADA A SESSÃO PÚBLICA DESTA CONCORRÊNCIA, E DESDE JÁ AGRADEÇO PELA PARTICIPAÇÃO.
13/08/2024 - 08:00:30	Agente de Contratação	ATENÇÃO: É DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE ACOMPANHAR AS OPERAÇÕES NO SISTEMA DURANTE TODA A LICITAÇÃO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE ÀS ETAPAS, DESDE A INICIAÇÃO, ATÉ A FINALIZAÇÃO, BEM COMO À OBRIGATORIEDADE DE RESPOSTA ÀS MENSAGENS ENVIADAS NO CHAT E O ATENDIMENTO AO PRAZO DE ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA E DOCUMENTAÇÃO.
13/08/2024 - 08:00:35	Agente de Contratação	INFORMAÇÃO IMPORTANTE: O CHAT SERÁ ABERTO NA FASE NEGOCIAÇÃO E DILIGÊNCIA, PARA O DECLARADO ARREMATANTE, E DESTA FORMA, SOLICITO QUE NÃO ENTREM EM CONTATO POR TELEFONE E/OU E-MAIL COMIGO, TENDO EM VISTA QUE TODAS AS FASES DESTA CONCORRÊNCIA SÃO EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRÔNICO, ATRAVÉS DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS E QUE TODOS OS PASSOS PODEM SER ACOMPANHADOS AQUI PELO CHAT!
13/08/2024 - 08:01:13	Agente de Contratação	NESTE MOMENTO, FAREI A ANÁLISE QUANTO À ACEITABILIDADE PRELIMINAR DAS PROPOSTAS CADASTRADAS PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO À FASE DE LANCES.
13/08/2024 - 08:01:26	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
13/08/2024 - 08:03:39	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
13/08/2024 - 08:03:39	Sistema	Conforme PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
13/08/2024 - 08:03:39	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
13/08/2024 - 08:03:39	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
13/08/2024 - 08:03:39	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
13/08/2024 - 08:07:29	Agente de Contratação	GOSTARIA DE RESSALTAR A IMPORTÂNCIA DO ENVIO DE LANCES COM RESPONSABILIDADE, POIS SERÁ NECESSÁRIO HONRAR SEUS COMPROMISSOS DURANTE A FUTURA EXECUÇÃO. ENTÃO, ORIENTO PARA A APRESENTAÇÃO DE OFERTAS DE ACORDO COM SUA CAPACIDADE OPERACIONAL PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DOS LANCES QUE SERÃO APRESENTADOS, EVITANDO COM ISSO, POSSÍVEIS SANÇÕES.
13/08/2024 - 08:10:17	Agente de Contratação	NESTE MOMENTO COMEÇARÁ A FASE DE LANCES!
13/08/2024 - 08:11:42	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
13/08/2024 - 08:11:42	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
13/08/2024 - 08:26:44	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
13/08/2024 - 08:30:09	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 13/08/2024 às 08:35:09.
13/08/2024 - 08:35:10	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 13/08/2024 às 08:35:09.
13/08/2024 - 08:35:10	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
13/08/2024 - 08:35:49	Sistema	O item 0001 teve como arrematante LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 194.900,00.
13/08/2024 - 08:36:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/08/2024 às 09:45.
13/08/2024 - 08:42:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo agente de contratação para 13/08/2024 às 08:52.
13/08/2024 - 08:54:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 13/08/2024.
13/08/2024 - 08:54:57	Agente de Contratação	A CONTAR DE AGORA, É NECESSÁRIO ENVIAR A PROPOSTA READEQUADA (PLANILHA) DE ACORDO COM O VALOR ARREMATADO.
13/08/2024 - 08:55:05	Agente de Contratação	BEM COMO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
13/08/2024 - 08:55:12	Agente de Contratação	CONFORME CONSTA EM EDITAL: 1CNas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 1D
13/08/2024 - 08:55:37	Agente de Contratação	COMO ABRI O PRAZO PARA ANEXAR OS DOCUMENTOS E A PROPOSTA READEQUADA SIMULTANEAMENTE, CASO OS DOCUMENTOS NÃO SEJAM ANEXADOS, ABRIREI PRAZO NOVAMENTE, PELO PERÍODO DE DUAS HORAS.
13/08/2024 - 09:01:51	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/08/2024 - 09:38:31	Agente de Contratação	NESTE MOMENTO SERÁ FEITA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA READEQUADA.
13/08/2024 - 11:14:27	Agente de Contratação	INFORMO QUE A SESSÃO SERÁ SUSPensa NESTE MOMENTO E RETORNAREMOS NESTA TARDE, ÀS 13H30MIN PARA DARMOS ANDAMENTO.
13/08/2024 - 13:27:30	Agente de Contratação	OLÁ, DAREMOS ANDAMENTO NA SESSÃO!
13/08/2024 - 13:28:13	Agente de Contratação	INFORMO QUE O SETOR DE ENGENHARIA ESTÁ ANALISANDO OS DOCUMENTOS DE CAPACIDADE TÉCNICA! SOLICITO QUE PERMANEÇAM ACOMPANHANDO A SESSÃO!
13/08/2024 - 15:02:44	Agente de Contratação	Para melhor análise, informo que a sessão será suspensa neste momento e retomaremos na quinta-feira, dia 15/08, as 08:00h para darmos andamento.
13/08/2024 - 15:02:55	Agente de Contratação	RESSALTANDO QUE É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR ACOMPANHAR TODAS AS FASES DA SESSÃO, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRÔNICO.
15/08/2024 - 07:58:23	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (21. ANÁLISE ENGENHARIA.pdf) em 15/08/2024 às 07:58.
15/08/2024 - 07:58:47	Agente de Contratação	OLÁ, DAREMOS ANDAMENTO NA SESSÃO!



15/08/2024 - 08:00:06	Sistema	O fornecedor LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo.
15/08/2024 - 08:00:06	Sistema	Motivo: CONFORME E-MAIL DO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO, ANEXO A ESTE PROCESSO LICITATÓRIO, OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA FORMA JULGADOS INSUFICIENTES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
15/08/2024 - 08:00:06	Sistema	O fornecedor LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/08/2024 - 08:00:06	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante GERCINDO SENHORIN com lance de R\$ 244.200,00.
15/08/2024 - 08:00:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 15/08/2024.
15/08/2024 - 08:00:42	Agente de Contratação	FORNECEDOR REMANESCENTE, SOLICITO ANÁLISE QUANTO MELHORA DO VALOR DA PROPOSTA FINAL E CADASTRO DA PROPOSTA READEQUADA NO SISTEMA.
15/08/2024 - 08:00:52	Agente de Contratação	A CONTAR DE AGORA, É NECESSÁRIO ENVIAR A PROPOSTA READEQUADA (PLANILHA) DE ACORDO COM O VALOR ARREMATADO BEM COMO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
15/08/2024 - 08:00:57	Agente de Contratação	CONFORME CONSTA EM EDITAL: 1CNas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 1D
15/08/2024 - 08:01:06	Agente de Contratação	COMO ABRI O PRAZO PARA ANEXAR OS DOCUMENTOS E A PROPOSTA READEQUADA SIMULTANEAMENTE, CASO OS DOCUMENTOS NÃO SEJAM ANEXADOS, ABRIREI PRAZO NOVAMENTE, PELO PERÍODO DE DUAS HORAS.
15/08/2024 - 10:01:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:01 do dia 15/08/2024.
15/08/2024 - 10:01:42	Agente de Contratação	PRORROGUEI O PRAZO DE ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO!
15/08/2024 - 10:14:53	Agente de Contratação	INFORMO QUE TENTEI CONTATO COM A EMPRESA ATRAVÉS DESTE TELEFONE E NÃO OBTIVE SUCESSO: (469) 9936-6659.
15/08/2024 - 11:16:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/08/2024.
15/08/2024 - 11:16:56	Agente de Contratação	COMO NÃO CONSEGUI CONTATO COM A AEMPRESA, PRORROGUEI AINDA MAIS O PRAZO!
15/08/2024 - 14:04:35	Sistema	O fornecedor GERCINDO SENHORIN foi inabilitado no processo.
15/08/2024 - 14:04:35	Sistema	Motivo: NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÃO POUCO A PROPOSTA READEQUADA NO PRAZO ESTABELECIDO.
15/08/2024 - 14:04:35	Sistema	O fornecedor GERCINDO SENHORIN foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/08/2024 - 14:04:35	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante REAL VISAO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA com lance de R\$ 244.394,78.
15/08/2024 - 14:05:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:04 do dia 15/08/2024.
15/08/2024 - 14:05:15	Agente de Contratação	ORNECEDOR REMANESCENTE, SOLICITO ANÁLISE QUANTO MELHORA DO VALOR DA PROPOSTA FINAL E CADASTRO DA PROPOSTA READEQUADA NO SISTEMA.
15/08/2024 - 14:05:19	Agente de Contratação	A CONTAR DE AGORA, É NECESSÁRIO ENVIAR A PROPOSTA READEQUADA (PLANILHA) DE ACORDO COM O VALOR ARREMATADO BEM COMO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
15/08/2024 - 14:32:41	Agente de Contratação	IFORMO QUE TENTEI CONTATO COM A EMPRESA ATRAVÉS DO TELEFONE CADASTRADO NESTE PORTAL E NÃO OBTIVE SUCESSO!
15/08/2024 - 16:07:33	Agente de Contratação	INFORMO QUE A SESSÃO SERÁ SUSPENSA NESTE MOMENTO E RETORNAREMOS AMANHÃ AS 08:30H PARA DARMOS ANDAMENTO!
15/08/2024 - 16:08:14	Agente de Contratação	RESSALTANDO QUE MESMO COM A SESSÃO SUSPENSA É POSSÍVEL A EMPRESA ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA READEQUADA (PLANILHA) E QUE O TEMPO CONTINUA VÁLIDO PARA O FORNECEDOR PROVIDENCIAR O QUE SOLICITEI!
15/08/2024 - 16:29:27	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/08/2024 - 08:38:01	Agente de Contratação	Bom dia! Daremos andamento na sessão!
16/08/2024 - 08:41:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 16/08/2024.
16/08/2024 - 08:41:14	Agente de Contratação	FORNECEDOR, FAVOR MANIFESTAR-SE:
16/08/2024 - 08:41:23	Agente de Contratação	Não possui balanço, demonstrações e índices de 2022 Referente aos acervos, a empresa possui acervo de passarela/ponte metálica, o que nos deixou em dúvida referente a semelhança do objeto licitado. Não possui indicação de profissional mas o técnico assina a declaração de não vistoria e consta no CREA da empresa como responsável técnico. Não apresentou declaração 6.11.4 - H Planilha orçamentaria enviada pela empresa está incompleta, iniciando no item 1.4.2.0.3
16/08/2024 - 09:55:10	Agente de Contratação	FORNECEDOR QUE ME CONTATOU POR TELEFONE, VAMOS DEIXAR CLARO O QUE SOLICITO:
16/08/2024 - 09:55:33	Agente de Contratação	APRESENTAR BALANÇO, ÍNDICES E DEMONSTRAÇÕES DO ANO DE 2022
16/08/2024 - 09:56:15	Agente de Contratação	eferente aos acervos, a empresa possui acervo de passarela/ponte metálica, o que nos deixou em dúvida referente a semelhança do objeto licitado. JUSTIFIQUE SOBRE O ACERVO AQUI NO CHAT!
16/08/2024 - 09:56:44	Agente de Contratação	Não apresentou declaração 6.11.4 - H - FAVOR APRESENTAR
16/08/2024 - 09:57:08	Agente de Contratação	Planilha orçamentaria enviada pela empresa está incompleta, iniciando no item 1.4.2.0.3. FAVOR REFAZER A PLANILHA CORRETAMENTE!
16/08/2024 - 09:58:07	Agente de Contratação	SE NÃO VISUALIZA O CHAT, POR FAVOR CONTATE O PORTAL: 3003-5455 0800 730 5455 (61) 3120-3700 (61) 3142-4887
16/08/2024 - 10:20:29	F. REAL VISAO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia! poderia nos da mais um tempo para o envio da documentação?
16/08/2024 - 10:25:23	Agente de Contratação	Olá! Sim!
16/08/2024 - 10:25:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 16/08/2024.
16/08/2024 - 10:44:03	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.



16/08/2024 - 10:45:15	F. REAL VISAO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Documentação Item 0001: Referente ao balanço 13 estamos reencaminhando o balanço demonstrações e índice de 2022, já enviado anteriormente. Referente aos acervos, não ficou claro a dúvida do pregoeiro referente à semelhança do objeto. Referente a comprovação da similaridade do atestado apresentado segue anexo projeto e foto da passarela pronta
16/08/2024 - 10:47:34	Agente de Contratação	Enquanto Agente de Contratação, irei verificar!
16/08/2024 - 10:48:12	Agente de Contratação	Está ciente do quanto pode subcontratar da obra, certo?
16/08/2024 - 11:53:37	F. REAL VISAO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Documentação Item 0001: OK
16/08/2024 - 13:00:04	Agente de Contratação	Referente ao balanço, demonstrações e índices de 2022, a empresa enviou o mesmo documento anterior que se refere ao ano de 2023.
16/08/2024 - 13:01:07	Agente de Contratação	Referente a Planilha orçamentaria, foi enviado ela completa e após análise foi verificado que todos os valores são iguais a planilha orçamentaria do processo licitatório, como o valor é o de referência, mantém exatamente os mesmos valores da planilha mesmo?
16/08/2024 - 13:42:24	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/08/2024 - 13:44:10	F. REAL VISAO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Documentação Item 0001: referente a planilha mantém os mesmos valores
16/08/2024 - 13:44:49	Agente de Contratação	IREMOS ANALISAR!
16/08/2024 - 14:04:51	Agente de Contratação	INFORMO QUE A SESSÃO SERÁ SUSPensa NESTE MOMENTO E RETORNAREMOS DIA 19/08, ÀS 07H45MIN PARA DARMOS ANDAMENTO.
19/08/2024 - 07:49:24	Agente de Contratação	Bom dia! Informo que o Setor de Engenharia está analisando os atestados de capacidade técnica apresentados e retornaremos a sessão no dia de amanhã. as 07:45h.
20/08/2024 - 07:37:55	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (23. ANÁLISE ENGENHARIA - REAL.pdf) em 20/08/2024 às 07:37.
20/08/2024 - 07:42:56	Agente de Contratação	OLÁ, DAREMOS ANDAMENTO NA SESSÃO!
20/08/2024 - 07:44:03	Sistema	O fornecedor REAL VISAO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA foi inabilitado no processo.
20/08/2024 - 07:44:03	Sistema	Motivo: CONFORME E-MAIL DO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO, ANEXO A ESTE PROCESSO LICITATÓRIO, OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA FORMA JULGADOS INSUFICIENTES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
20/08/2024 - 07:44:03	Sistema	O fornecedor REAL VISAO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
20/08/2024 - 07:44:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 20/08/2024 às 08:05.
20/08/2024 - 08:25:54	Agente de Contratação	DECLARO FINALIZADA A SESSÃO E AGRADEÇO, EM NOME DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, A PARTICIPAÇÃO NO PRESENTE CERTAME.
20/08/2024 - 08:25:56	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Elaine Gotardo
Agente de Contratação

Danieli Oliveira
Apoio

Luiz Fernando Borin
Apoio

Roberto da Silva Pinto
Apoio

